

日本下水道事業団令和4事業年度発注予定工事の公表

1 公表対象工事

予定価格が250万円を超えると見込まれる工事を対象とする。ただし、受託工事にあつては、地方公共団体等との協定を締結済み又は締結予定（締結時期の延期及び見送られる場合がある）の当該年度分を対象とする。

2 留意事項

- ①令和4事業年度発注予定工事のうち、**令和4年3月25日現在**において地方公共団体等との協定を締結済み又は締結予定の工事を掲載しています（公告中の工事も含まれます）。
- ②公表後に発注予定工事の変更（工事種別の変更等を含む）又は追加をする場合があります。
- ③今後、地方公共団体等との協定を締結した工事は、同様に公表します。
- ④公表する工事は、契約職が入札執行等ができると判断したものに限りします。

3 一般競争入札方式対象工事（130件）

工事名	工事場所	工期	工事種別(等級)	工事概要	入札 予定時期	公表日
室蘭市中島下水ポンプ場建設工事その4	北海道室蘭市	約20ヶ月	一般土木 (C)	ポンプ場耐震補強	第2四半期	R4.3.25
室蘭市中島下水ポンプ場ポンプ設備工事	北海道室蘭市	約20ヶ月	流体機械設備	雨水ポンプ	第2四半期	R4.3.25
室蘭市中島下水ポンプ場電気設備工事その3	北海道室蘭市	約20ヶ月	電気設備 (A)	監視制御設備ほか	第2四半期	R4.3.25
登別市若山浄化センター電気設備工事その14	北海道登別市	約17ヶ月	電気設備 (B)	自家発電設備	第1四半期	R4.3.25
上川町層雲峡終末処理場外電気設備工事その6	北海道上川町	約19ヶ月	電気設備 (A)	監視制御設備ほか	第1四半期	R4.3.25
日高町富川浄化センター水処理設備工事その4	北海道日高町	約16ヶ月	下水処理設備 (B)	汚泥脱水設備ほか	第2四半期	R4.3.25
日高町富川浄化センター外電気設備工事その4	北海道日高町	約16ヶ月	電気設備 (A)	監視制御設備ほか	第2四半期	R4.3.25
喜茂別町きもべつ浄化センター他1施設電気設備工事その3	北海道喜茂別町	約18ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備、受変電設備ほか	第1四半期	R4.3.25
むかわ町鶴川下水終末処理場水処理設備工事その5	北海道むかわ町	約18ヶ月	下水処理設備 (B)	汚水ポンプ設備、最終沈殿池設備ほか	第1四半期	R4.3.25
浦河町浦河浄化センター外建設工事その10	北海道浦河町	約7ヶ月	建築 (C)	OD棟、最終沈殿池棟ほか	第2四半期	R4.3.25
浦河町臨港中継ポンプ場水処理設備工事	北海道浦河町	約20ヶ月	下水処理設備 (A)	沈砂池設備、ポンプ設備	第2四半期	R4.3.25
浦河町臨港中継ポンプ場電気設備工事	北海道浦河町	約20ヶ月	電気設備 (A)	自家発電設備、監視制御設備ほか	第2四半期	R4.3.25
白糠町白糠下水道管理センター建設工事その4	北海道白糠町	約8ヶ月	建築 (C)	防水、建具改修ほか	第1四半期	R4.3.25
白糠町白糠下水道管理センター水処理設備工事その3	北海道白糠町	約19ヶ月	下水処理設備 (A)	終沈設備、汚泥脱水設備ほか	第1四半期	R4.3.25
むつ市むつ下水浄化センター水処理設備工事その2	青森県むつ市	約12ヶ月	下水処理設備 (B)	水処理設備	第1四半期	R4.3.25
登米市佐沼環境浄化センター建設工事その13	宮城県登米市	約9ヶ月	一般土木 (C)	水処理躯体補強	第1四半期	R4.3.25
登米市佐沼環境浄化センター他1施設水処理設備工事その6	宮城県登米市	約14ヶ月	下水処理設備 (A)	水処理設備 (OD)	第1四半期	R4.3.25
加美町中新田浄化センター水処理設備工事6	宮城県加美町	約12ヶ月	下水処理設備 (B)	水処理設備 (OD)	第1四半期	R4.3.25
加美町中新田浄化センター電気設備工事7	宮城県加美町	約12ヶ月	電気設備 (A)	監視制御設備、受変電設備ほか	第1四半期	R4.3.25
大館市し尿受入センター建設工事	秋田県大館市	約21ヶ月	一般土木 (B)	し尿受入施設	第1四半期	R4.3.25
大館市し尿受入センター汚泥処理設備工事	秋田県大館市	約22ヶ月	下水処理設備 (A)	し尿受入機械設備	第1四半期	R4.3.25
大館市し尿受入センター電気設備工事	秋田県大館市	約22ヶ月	電気設備 (A)	し尿受入電気設備	第1四半期	R4.3.25

工事名	工事場所	工期	工事種別(等級)	工事概要	入札 予定時期	公表日
最上川下流域下水道庄内浄化センター電気設備工事その11	山形県東田川郡庄内町	約15か月	電気設備 (A)	監視制御、運転操作、計装設備更新	第2四半期	R4.3.25
最上川下流域下水道庄内浄化センター汚泥処理設備工事その4	山形県東田川郡庄内町	約15か月	下水処理設備 (A)	沈砂池、初沈、汚泥処理設備更新	第2四半期	R4.3.25
最上川流域下水道置賜浄化センター電気設備工事その21	山形県南陽市	約17か月	電気設備 (A)	監視制御、水処理運転操作、計装設備更新	第2四半期	R4.3.25
最上川流域下水道置賜浄化センター水処理設備工事その12	山形県南陽市	約17か月	下水処理設備 (A)	沈砂池、初沈、終沈、砂ろ過設備	第2四半期	R4.3.25
最上川流域下水道置賜浄化センター建設工事その21	山形県南陽市	約14か月	一般土木 (C)	沈砂池ポンプ棟、終沈、砂ろ過棟の耐震	第2四半期	R4.3.25
最上川流域下水道村山浄化センター電気設備工事その26	山形県村山市	約17か月	電気設備 (A)	監視制御、運転操作、計装設備更新	第2四半期	R4.3.25
最上川流域下水道村山浄化センター水処理設備工事その12	山形県村山市	約17か月	下水処理設備 (A)	汚水ポンプ、水処理ゲート類、初沈、終沈	第2四半期	R4.3.25
最上川流域下水道村山浄化センター建設工事その23	山形県村山市	約6か月	一般土木 (C)	管理棟送風機発電機棟、沈砂池ポンプ棟	第2四半期	R4.3.25
最上川流域下水道山形浄化センター電気設備工事その34	山形県天童市	約17か月	電気設備 (A)	監視制御、運転操作、計装設備更新	第2四半期	R4.3.25
最上川流域下水道山形浄化センター汚泥処理設備工事その22	山形県天童市	約17か月	下水処理設備 (A)	汚泥消化設備更新	第2四半期	R4.3.25
最上川流域下水道山形浄化センター建設工事その20	山形県天童市	約14か月	一般土木 (C)	消化タンク、第一消化タンク棟の耐震	第2四半期	R4.3.25
鶴岡市鶴岡浄化センター汚泥処理設備工事その15	山形県鶴岡市	約17か月	下水処理設備 (A)	重力濃縮、汚泥スクリーン、汚泥貯留更新	第2四半期	R4.3.25
鶴岡市鶴岡浄化センター建設工事その14	山形県鶴岡市	約7か月	一般土木 (C)	汚泥貯留・濃縮防食更新	第4四半期	R4.3.25
鶴岡市鼠ヶ関浄化センター水処理設備工事その3	山形県鶴岡市	約14か月	下水処理設備 (B)	OD曝気機(長寿)、水処理設備更新	第3四半期	R4.3.25
鶴岡市鼠ヶ関浄化センター電気設備工事その2	山形県鶴岡市	約14か月	電気設備 (B)	運転操作設備、監視制御、計装設備更新	第3四半期	R4.3.25
鶴岡市鶴岡浄化センター電気設備工事その25	山形県鶴岡市	約17ヶ月	電気設備 (A)	水・汚泥処理運転操作設備	第2四半期	R4.3.25
米沢市米沢浄水管理センター電気設備改築工事その10	山形県米沢市	約18か月	電気設備 (A)	運転操作設備、監視制御、計装設備更新	第2四半期	R4.3.25
米沢市米沢浄水管理センター水処理設備改築工事その3	山形県米沢市	約18か月	下水処理設備 (A)	水処理設備、送風機更新	第2四半期	R4.3.25
相馬市小泉川ポンプ場電気設備工事	福島県相馬市	約17か月	電気設備 (A)	自家発、監視制御、運転操作、計装設備更新	第2四半期	R4.3.25
相馬市小泉川ポンプ場水処理設備工事	福島県相馬市	約17か月	下水処理設備 (A)	自動除塵機、しきコンベア更新	第2四半期	R4.3.25
結城市田村内ポンプ場他2施設電気設備工事	茨城県結城市	約17か月	電気設備 (A)	自家発電設備ほか	第1四半期	R4.3.25
結城市結城市下水浄化センター水処理設備工事その4	茨城県結城市	約17か月	下水処理設備 (B)	汚水ポンプ	第2四半期	R4.3.25
結城市結城市下水浄化センター電気設備工事その6	茨城県結城市	約17か月	電気設備 (B)	水処理運転操作設備ほか	第2四半期	R4.3.25
香取市小見川浄化センター建設工事	千葉県香取市	約7ヶ月	一般土木 (C)	管理棟、沈砂池ほか	第1四半期	R4.3.25
大和市北部浄化センター建設工事その24	神奈川県大和市	約17か月	建築 (B)	沈砂池ポンプ棟及び管理棟耐震補強、他改築	第1四半期	R4.3.25
大和市中部浄化センター建設工事その32	神奈川県大和市	約7ヶ月	一般土木 (C)	導水渠工事	第1四半期	R4.3.25
大和市北部浄化センター電気設備工事その20	神奈川県大和市	約27か月	電気設備 (A)	水処理監視制御設備更新	第2四半期	R4.3.25
大和市中部浄化センター建設工事その31	神奈川県大和市	約17か月	一般土木 (B)	汚泥処理棟耐震補強、管理棟耐震補強	第1四半期	R4.3.25
藤沢市辻堂浄化センター水処理設備工事	神奈川県藤沢市	約21ヶ月	下水処理設備 (A)	合流改善機械設備(雨水滯水池・塩混・排水P)	第1四半期	R4.3.25
藤沢市辻堂浄化センター電気設備工事	神奈川県藤沢市	約21ヶ月	電気設備 (A)	合流改善電気設備(雨水滯水池・塩混・排水P)	第1四半期	R4.3.25

工事名	工事場所	工期	工事種別(等級)	工事概要	入札 予定時期	公表日
小浜市小浜浄化センター水処理設備工事その10	福井県小浜市	約18ヶ月	下水処理設備 (B)	終沈	第1四半期	R4.3.25
小浜市小浜浄化センター汚泥処理設備工事その7	福井県小浜市	約18ヶ月	下水処理設備 (B)	濃縮	第1四半期	R4.3.25
小浜市小浜浄化センター電気設備工事その15	福井県小浜市	約18ヶ月	電気設備 (B)	汚泥計装	第1四半期	R4.3.25
勝山市勝山浄化センター建設工事その12	福井県勝山市	約5ヶ月	建築 (C)	水処理施設上屋	第1四半期	R4.3.25
美浜町美浜町浄化センター建設工事その6	福井県三方郡美浜町	約18ヶ月	建築 (C)	管理棟 自家発 消毒 濃縮 汚泥その他	第1四半期	R4.3.25
千曲川流域下水道上流処理区終末処理場建築電気設備工事その2	長野県長野市	約7ヶ月	建築電気設備	自動火災報知設備	第1四半期	R4.3.25
羽島市浄化センター建設工事その11	岐阜県羽島市	約6ヶ月	建築 (C)	管理棟 (耐震補強)	第1四半期	R4.3.25
下呂市幸田浄化センター建設工事	岐阜県下呂市	約22ヶ月	一般土木 (B)	耐震補強、外壁補修	第1四半期	R4.3.25
名古屋市広川ポンプ所水処理設備工事	愛知県名古屋市	約34ヶ月	下水処理設備 (A)	沈砂池設備ほか	第1四半期	R4.3.25
日進市南部浄化センター電気設備工事その10	愛知県日進市	約8ヶ月	電気設備 (B)	水処理計装設備	第1四半期	R4.3.25
琵琶湖東北部浄化センター水処理設備工事その18	滋賀県大津市	約29ヶ月	下水処理設備 (A)	初沈 エアタン 終沈 送風機 砂ろ過	第1四半期	R4.3.25
琵琶湖流域下水道東北部浄化センター電気設備工事その31	滋賀県大津市	約29ヶ月	電気設備 (A)	監視制御 水運転操作 水処理計装	第1四半期	R4.3.25
琵琶湖流域東北部浄化センター汚泥処理設備工事その11	滋賀県大津市	約29ヶ月	下水処理設備 (A)	B-1脱水3 B-1汚泥ケーキ移送設 B-2汚泥ケーキ	第1四半期	R4.3.25
琵琶湖湖南中部浄化センター下水汚泥燃料化施設建設工事	滋賀県草津市	約46ヶ月	下水処理設備 (A)	監視制御 消化 焼却 既設超高度処理施設撤 汚泥	第1四半期	R4.3.25
大津市大津終末処理場建設工事その2	滋賀県大津市	約18ヶ月	一般土木 (B)	汚泥処理棟撤去	第1四半期	R4.3.25
亀岡市年谷浄化センター電気設備工事その32	京都府亀岡市	約18ヶ月	電気設備 (A)	自家発 監視制御 水運転操作 水処理計装	第1四半期	R4.3.25
亀岡市亀岡市年谷浄化センター建設工事その28	京都府亀岡市	約20ヶ月	一般土木 (C)	沈砂池	第1四半期	R4.3.25
亀岡市亀岡市年谷浄化センターポンプ設備工事その3	京都府亀岡市	約17ヶ月	下水処理設備 (B)	主ポンプ	第1四半期	R4.3.25
京丹後市丹後浄化センター建設工事	京都府京丹後市	約6ヶ月	建築 (C)	管理棟	第1四半期	R4.3.25
大阪市夢洲抽水所水処理設備工事	大阪府大阪市	約23ヶ月	下水処理設備 (B)	沈砂池 汚水ポンプ	第1四半期	R4.3.25
大阪市夢洲抽水所他電気設備工事	大阪府大阪市	約23ヶ月	電気設備 (B)	監視制御 ポンプ 運転操作 ポンプ 計装 監視制御ポン	第1四半期	R4.3.25
大阪市舞洲抽水所水処理設備工事	大阪府大阪市	約23ヶ月	下水処理設備 (B)	沈砂池 汚水ポンプ	第1四半期	R4.3.25
寝屋川市高宮ポンプ場建設工事その2	大阪府寝屋川市	約9ヶ月	一般土木 (C)	場内整備	第1四半期	R4.3.25
忠岡町忠岡雨水ポンプ場建設工事その3	大阪府泉北郡忠岡町	約18ヶ月	建築 (C)	管理棟	第1四半期	R4.3.25
洲本市洲本環境センター水処理設備工事その12	兵庫県洲本市	約17ヶ月	下水処理設備 (B)	脱臭 沈砂池 初沈 送風機	第1四半期	R4.3.25
洲本市洲本環境センター電気設備工事その13	兵庫県洲本市	約17ヶ月	電気設備 (B)	監視制御 共通その他	第1四半期	R4.3.25
洲本市洲浜ポンプ場電気設備工事その3	兵庫県洲本市	約17ヶ月	電気設備 (A)	監視制御	第1四半期	R4.3.25
南あわじ市福良浄化センター水処理設備工事	兵庫県南あわじ市	約17ヶ月	下水処理設備 (B)	紫外線殺菌装置	第1四半期	R4.3.25
南あわじ市福良浄化センター電気設備工事	兵庫県南あわじ市	約17ヶ月	電気設備 (B)	監視制御 水処理計装	第1四半期	R4.3.25
大和郡山市郡山ポンプ場建設工事	奈良県大和郡山市	約9ヶ月	建築 (C)	ポンプ棟	第1四半期	R4.3.25

工事名	工事場所	工期	工事種別(等級)	工事概要	入札 予定時期	公表日
天理市嘉幡雨水ポンプ場建設工事その2	奈良県天理市	約14ヶ月	建築 (C)	雨水ポンプ棟 雨水ポンプ棟 (耐震)	第1四半期	R4.3.25
湯浅町栖原ポンプ場建設工事その3	和歌山県有田郡湯浅町	約10ヶ月	建築 (B)	雨水ポンプ	第1四半期	R4.3.25
有田川町吉備浄化センター建設工事その5	和歌山県有田郡有田川町	約20ヶ月	一般土木 (B)	主ポンプ O D 終沈	第1四半期	R4.3.25
有田川町吉備浄化センター水処理設備工事その5	和歌山県有田郡有田川町	約20ヶ月	下水処理設備 (A)	主ポンプ O D 終沈 消毒 汚泥その他	第1四半期	R4.3.25
有田川町吉備浄化センター電気設備工事その3	和歌山県有田郡有田川町	約20ヶ月	電気設備 (A)	監視制御 水運転操作 水処理計装 汚泥その他	第1四半期	R4.3.25
児島湖流域下水道浄化センター水処理設備工事その31	岡山県玉野市	約22か月	下水処理設備 (A)	水処理設備	第1四半期	R4.3.25
児島湖流域下水道浄化センター電気設備工事その48	岡山県玉野市	約22か月	電気設備 (A)	水処理運転操作設備、水処理計装設備ほか	第1四半期	R4.3.25
児島湖流域下水道浄化センター建設工事その64	岡山県玉野市	約13か月	一般土木 (C)	水処理施設ほか	第2四半期	R4.3.25
井原市井原浄化センター汚泥処理設備工事その4	岡山県井原市	約15ヶ月	下水処理設備 (A)	薬注・脱水設備ほか	第2四半期	R4.3.25
井原市井原浄化センター電気設備工事その15	岡山県井原市	約15ヶ月	電気設備 (A)	汚泥処理関連運転操作、計装、監視制御設	第2四半期	R4.3.25
真庭市久世浄化センター水処理設備工事その4	岡山県真庭市	約18ヶ月	流体機械設備	水処理機械設備、汚泥処理電気設備、水処理	第2四半期	R4.3.25
津山市津山浄化センター汚泥処理設備工事その8	岡山県津山市	約17ヶ月	下水処理設備 (B)	濃縮設備ほか	第1四半期	R4.3.25
庄原市東城浄化センター水処理設備工事その5	広島県庄原市	約20ヶ月	下水処理設備 (B)	用水設備、脱臭設備、水処理設備	第1四半期	R4.3.25
庄原市東城浄化センター電気設備工事その6	広島県庄原市	約20ヶ月	電気設備 (B)	水処理運転操作設備、汚泥処理運転操作設	第1四半期	R4.3.25
大崎上島町大崎浄化センター施設建設工事	広島県大崎上島町	約18ヶ月	下水処理設備 (A)	水処理設備、汚泥脱水機ほか	第1四半期	R4.3.25
大竹市大竹下水処理場建設工事	広島県大竹市	約15ヶ月	一般土木 (C)	し尿受入施設	第3四半期	R4.3.25
東広島市東広島浄化センター送風機設備工事その8	広島県東広島市	約20ヶ月	流体機械設備	送風機設備、土壌脱臭設備ほか	第1四半期	R4.3.25
東広島市東広島浄化センター電気設備工事その28	広島県東広島市	約20ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備、運転操作設備ほか	第1四半期	R4.3.25
東広島市風早雨水ポンプ場水処理設備工事その2	広島県東広島市	約20ヶ月	下水処理設備 (B)	自動除塵機、し渣搬出機	第1四半期	R4.3.25
東広島市風早雨水ポンプ場電気設備工事その3	広島県東広島市	約20ヶ月	電気設備 (B)	運転操作設備ほか	第1四半期	R4.3.25
廿日市市廿日市浄化センター汚泥処理設備工事その7	広島県廿日市市	約18ヶ月	下水処理設備 (B)	脱水設備	第1四半期	R4.3.25
廿日市市廿日市浄化センター建設工事その17	広島県廿日市市	約9ヶ月	建築 (C)	脱水機棟	第1四半期	R4.3.25
廿日市市友和浄化センター建設工事その4	広島県廿日市市	約19ヶ月	一般土木 (C)	水処理施設ほか	第1四半期	R4.3.25
尾道市御調町中央浄化センター水処理設備工事その2	広島県尾道市	約17ヶ月	下水処理設備 (B)	水処理設備	第1四半期	R4.3.25
尾道市御調町中央浄化センター電気設備工事その3	広島県尾道市	約17ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備、運転操作設備ほか	第1四半期	R4.3.25
尾道市御調町東部浄化センター電気設備工事その2	広島県尾道市	約17ヶ月	電気設備 (B)	運転操作設備、計装設備ほか	第1四半期	R4.3.25
尾道市浄化センター汚泥処理設備工事その6	広島県尾道市	約21ヶ月	下水処理設備 (A)	濃縮設備、薬注・脱水設備ほか	第1四半期	R4.3.25
尾道市浄化センター水処理設備工事その7	広島県尾道市	約19ヶ月	下水処理設備 (B)	消毒設備ほか	第1四半期	R4.3.25
尾道市浄化センター電気設備工事その14	広島県尾道市	約21ヶ月	電気設備 (A)	監視制御設備、運転操作設備ほか	第1四半期	R4.3.25
江田島市中央浄化センター建設工事その7	広島県江田島市	約10ヶ月	建築 (D)	汚泥処理棟ほか	第1四半期	R4.3.25

工事名	工事場所	工期	工事種別(等級)	工事概要	入札 予定時期	公表日
山口市山口浄化センター建設工事その25	山口県山口市	約12ヶ月	一般土木 (C)	汚泥貯留槽 (耐震)	第1四半期	R4.3.25
和木町大竹圧送幹線建設工事その4	山口県和木町	約8ヶ月	一般土木 (C)	既設管撤去ほか	第1四半期	R4.3.25
防府市防府浄化センター建設工事その10	山口県防府市	約16ヶ月	一般土木 (B)	脱水施設 (コンポスト)	第1四半期	R4.3.25
柳井市東土穂石雨水ポンプ場建設工事その2	山口県柳井市	約10ヶ月	一般土木 (C)	流入渠ほか	第1四半期	R4.3.25
柳井市東土穂石雨水ポンプ場建設工事その3	山口県柳井市	約10ヶ月	建築 (C)	雨水ポンプ施設	第1四半期	R4.3.25
周南市徳山中央浄化センター建築機械設備工事	山口県周南市	約9ヶ月	建築機械設備 (C)	汚泥処理棟	第2四半期	R4.3.25
四国中央市三島浄化センター電気設備工事その22	愛媛県四国中央市	約20ヶ月	電気設備 (A)	中央監視設備	第1四半期	R4.3.25
新居浜市下水処理場送風機設備工事その2	愛媛県新居浜市	約19ヶ月	流体機械設備	送風機設備	第1四半期	R4.3.25
宗像市宗像終末処理場水処理設備工事その13	福岡県宗像市	約10ヶ月	下水処理設備 (B)	し尿処理設備	第1四半期	R4.3.25
神崎市神崎浄化センター水処理工事その2	佐賀県神崎市	約9ヶ月	下水処理設備 (B)	脱水施設	第1四半期	R4.3.25
熊本北部流域下水道熊本北部浄化センター水処理設備工事その22	熊本県熊本市	約18ヶ月	下水処理設備 (B)	主ポンプほか	第1四半期	R4.3.25
熊本市東部浄化センター電気設備工事その2	熊本県熊本市	約31ヶ月	電気設備 (A)	監視制御設備、水処理 運転操作設備ほか	第1四半期	R4.3.25
人吉市人吉浄水苑汚泥処理設備工事その10	熊本県人吉市	約19ヶ月	下水処理設備 (B)	濃縮設備	第1四半期	R4.3.25
人吉市頭無川雨水ポンプ場他災害復旧建設工事	熊本県人吉市	約17ヶ月	一般土木 (C)	雨水ポンプ施設	第1四半期	R4.3.25
佐伯市佐伯終末処理場電気設備工事その16	大分県佐伯市	約18ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備、水処理 運転操作設備ほか	第1四半期	R4.3.25
津久見市津久見終末処理場電気設備工事その12	大分県津久見市	約18ヶ月	電気設備 (B)	自家発電設備	第1四半期	R4.3.25
中津市角木ポンプ場建設工事	大分県中津市	約4ヶ月	一般土木 (D)	造成	第1四半期	R4.3.25
和泊町和泊中部汚水ポンプ場建設工事	鹿児島県和泊町	約10ヶ月	一般土木 (D)	汚水ポンプ施設	第1四半期	R4.3.25