# 入札 ~~(見積)~~ 調書 （総合評価方式 施工計画審査型・施工体制確認型）

（滋賀県）

**工 事 名** 琵琶湖東北部浄化センター電気設備工事その34　　58201

**入札日時** 令和8年2月10日（火）　9時30分

| 業者名 | 初度 金額 円 | 価格点 | 加算点 | 評価値 | 再度 金額 円 | 価格点 | 加算点 | 評価値 | 金額 円 | 価格点 | 加算点 | 評価値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メタウォーター（株） | 2,455,000,000 | 0.258 | 37.000 | 37.258 | | | | | | | | | 令和8年2月12日落札 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

**上記金額は入札者が見積もった契約希望金額の** 110 **分の100に相当する金額である。**

**契約金額（消費税相当分を含む。）** 2,700,500,000 円

| | | |
|---|---|---|
| 予定価格（消費税除き） | 2,460,070,000 | 円 |
| 調査基準価格（消費税除き） | 2,263,270,000 | 円 |
| 施工体制が著しく確保されないおそれがある価格（消費税除き） | 2,073,050,000 | 円 |

評価値 ＝ 価格点＋加算点

価格点 ＝ (10/(100－b))×(100－a)【調査基準価格以上、予定価格以下で応札した者】

(10/(b－c))×(a－c)【調査基準価格未満、施工体制が著しく確保されないおそれがある価格以上で応札した者】

a＝(入札価格/予定価格)×100

b＝(低入札基準価格/予定価格)×100

c＝(施工体制が著しく確保されないおそれがある価格/予定価格)×100

# 総合評価方式(施工計画審査型・施工体制確認型) 加算点内訳表

工　事　名　琵琶湖東北部浄化センター電気設備工事その34
入札日時　令和8年2月10日（火）　9時30分

| 業者名 | 評価項目 | | | | | | | | | | | | | | | | 加算点の合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 評価項目1 | 評価項目2 | 評価項目3 | 評価項目4 | 評価項目5 | 評価項目6 | 評価項目7 | 評価項目8 | 評価項目9 | 評価項目10 | 評価項目11 | 評価項目12 | 評価項目13 | 評価項目14 | 評価項目15 | 評価項目16 | |
| | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | △1 | 15 | 15 | 53 |
| メタウォーター（株） | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 15.000 | 37.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1:試験調整時に維持管理の支障とならないように配慮すべき技術提案
2:工期内に完成するためのリスクを踏まえた工程管理に関する技術提案
3:企業の工事成績
4:関連分野での共同研究
5:優良工事表彰
6:企業の施工実績
7:若手・女性技術者
8:配置予定技術者の工事経験
9:配置予定技術者の工事成績
10:CPD
11:バックアップ体制
12:委託団体との災害協定又は災害活動実績
13:地元企業の採用率
14:指名停止等措置
15:品質確保の実効性
16:施工体制確保の確実性