

－ お知らせ －

日本下水道事業団令和元事業年度発注予定工事の公表

(1) 公表対象工事

予定価格が250万円を超えると見込まれるものを対象とする。ただし、受託工事にあつては、地方公共団体等との協定締結済み及び協定締結予定（締結時期の延期及び見送られる場合がある）の当該年度分を対象とする。

(2) 留意事項

- ① 令和元事業年度発注予定工事のうち、令和元年5月31日現在において地方公共団体等との協定締結済みのもの、協定締結予定のもの及び停止条件付入札公告対象のものを掲載しています。
- ② 公表後に発注予定工事の変更（工事種別の変更等を含む）又は追加をすることがあります。
- ③ 今後、地方公共団体等との協定を締結したのものについては、同様に公表をします。
- ④ 公表する工事は、契約職が入札執行等ができると判断したものに限ります。

(3) 公表内容

1 一般競争入札方式対象工事

工事名	工事場所	工期 (ヶ月)	工事種別	工事概要	入札 予定時期	公表日
石狩市北部汚水中継ポンプ場改修工事	北海道石狩市	8	一般土木	ポンプ場施設	第一四半期	5月31日
札幌市厚別水再生プラザ電気設備改築工事	北海道札幌市	18	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	5月31日
札幌市厚別水再生プラザ汚泥処理機械設備改築工事	北海道札幌市	18	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	5月31日
札幌市拓北水再生プラザ電気設備改築工事	北海道札幌市	18	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	5月31日
札幌市拓北水再生プラザ反応タンクほか機械設備改築工事	北海道札幌市	18	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	5月31日
札幌市藤野中継ポンプ場電気設備改築工事	北海道札幌市	18	電気設備	ポンプ場電気設備	第二四半期	5月31日
室蘭市蘭東下水処理場電気設備工事その28	北海道室蘭市	13	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	5月31日
伊達市伊達終末処理場電気設備工事その10	北海道伊達市	17	電気設備	水・汚泥処理電気設備	第二四半期	5月31日
伊達市伊達終末処理場汚泥処理設備工事その5	北海道伊達市	15	下水処理設備	汚泥処理設備	第二四半期	5月31日
八雲町八雲下水浄化センター建設工事その8	北海道二海郡八雲町	6	一般土木	場内整備	第二四半期	5月31日
安平町早来浄化センター災害復旧建設工事	北海道勇払郡早来町	6	一般土木	水処理施設	第二四半期	5月31日
安平町追分浄化センター電気設備工事その3	北海道勇払郡追分町	15	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	5月31日
浦河町浦河浄化センター建設工事その8	北海道浦河郡浦河町	18	一般土木	水処理施設	第二四半期	5月31日
浦河町浦河浄化センター電気設備工事その3	北海道浦河郡浦河町	16	電気設備	水・汚泥処理電気設備	第二四半期	5月31日
新ひだか町静内終末処理場電気設備工事その14	北海道静内郡新ひだか町	15	電気設備	汚泥処理電気設備	第二四半期	5月31日
足寄町足寄下水終末処理場建設工事その4	北海道足寄郡足寄町	7	建築工事	水処理施設	第二四半期	5月31日
標茶町標茶終末処理場水処理設備工事その2	北海道川上郡標茶町	18	下水処理設備	水処理施設	第二四半期	5月31日
別海町別海終末処理場電気設備工事その8	北海道野付郡別海町	17	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	5月31日
石巻市不動沢排水ポンプ場復興建設工事	宮城県石巻市	22	一般土木	ポンプ場施設	第二四半期	5月31日
石巻市不動沢排水ポンプ場復興ポンプ設備工事	宮城県石巻市	19	流体機械設備	主ポンプ設備	第二四半期	5月31日
石巻市不動沢排水ポンプ場復興電気設備工事	宮城県石巻市	19	電気設備	ポンプ場電気設備	第二四半期	5月31日
石巻市不動沢排水ポンプ場復興水処理設備工事	宮城県石巻市	19	下水処理設備	水処理施設	第二四半期	5月31日
石巻市釜幹線管渠災害復旧建設工事	宮城県石巻市	6	一般土木	管渠工事	第二四半期	5月31日
気仙沼市松岩都市下水路ポンプ場災害復旧機械設備工事その2	宮城県気仙沼市	6	下水処理設備	水処理設備	6月	5月31日
松島町西柳雨水ポンプ場復興水処理設備工事	宮城県宮城郡松島町	18	下水処理設備	水処理施設	第一四半期	5月31日
松島町西柳雨水ポンプ場復興電気設備工事	宮城県宮城郡松島町	18	電気設備	ポンプ場電気設備	第一四半期	5月31日
米沢市米沢浄水管理センター汚泥処理設備改築工事その6	山形県米沢市	19	下水処理設備	汚泥処理設備	第二四半期	5月31日
米沢市米沢浄水管理センター建設改築工事その7	山形県米沢市	19	建築工事	耐震補強工事	第二四半期	5月31日
米沢市米沢浄水管理センター電気設備改築工事その9	山形県米沢市	19	電気設備	汚泥処理電気設備	第二四半期	5月31日
米沢市上新田中継ポンプ場電気設備改築工事その2	山形県米沢市	16	電気設備	ポンプ場電気設備	第二四半期	5月31日
鶴岡市湯野浜浄化センター水処理設備工事その3	山形県鶴岡市	16	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	5月31日
鶴岡市櫛引浄化センター水処理設備工事その6	山形県鶴岡市	16	下水処理設備	水処理施設	第二四半期	5月31日

工 事 名	工 事 場 所	工期 (ヶ月)	工事種別	工事概要	入札 予定時期	公表日
鶴岡市櫛引浄化センター他1施設電気設備工事その7	山形県鶴岡市	16	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	5月31日
寒河江市浄化センター水処理設備工事その10	山形県寒河江市	16	下水処理設備	水処理施設	第二四半期	5月31日
寒河江市浄化センター電気設備工事その19	山形県寒河江市	16	電気設備	水処理電気設備	第一四半期	5月31日
上山市浄水センター電気設備工事その10	山形県上山市	16	電気設備	自家発電設備	第二四半期	5月31日
猪苗代町猪苗代浄化センター建設工事その14	福島県耶麻郡猪苗代町	8	建築工事	汚泥処理棟	第二四半期	5月31日
笠間市浄化センターともべ水処理設備工事その5	茨城県笠間市	19	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	5月31日
笠間市浄化センターともべ電気設備工事その6	茨城県笠間市	19	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	5月31日
神栖市柳堀中継ポンプ場電気設備工事	茨城県神栖市	8	電気設備	ポンプ場電気設備	第一四半期	5月31日
渡良瀬川下流域下水道思川浄化センター建設工事その13	栃木県下都賀郡野木町	28	一般土木	水処理施設	第二四半期	5月31日
鬼怒川流域下水道資源化工場汚泥焼却設備工事その3	栃木県宇都宮市	9	下水処理設備	汚泥焼却設備	第一四半期	5月31日
宇都宮市河内水再生センター電気設備工事その6	栃木県宇都宮市	8	電気設備	水処理電気設備	第一四半期	5月31日
宇都宮市清原水再生センター他2施設電気設備工事その3	栃木県宇都宮市	16	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	5月31日
宇都宮市上河内水再生センター水処理設備工事その2	栃木県宇都宮市	17	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	5月31日
宇都宮市上河内水再生センター電気設備工事その3	栃木県宇都宮市	17	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	5月31日
真岡市水処理センター建設工事その19	栃木県真岡市	8	建築工事	水処理施設	第二四半期	5月31日
日本下水道事業団技術開発実験センター建設工事その5	栃木県真岡市	8	建築工事	管理棟	第二四半期	5月31日
那須塩原市塩原水処理センター電気設備工事その11	栃木県那須塩原市	16	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	5月31日
さくら市氏家水処理センター汚泥処理設備工事その2	栃木県さくら市	16	下水処理設備	汚泥処理設備	第二四半期	5月31日
さくら市氏家水処理センター電気設備工事その5	栃木県さくら市	16	電気設備	汚泥処理電気設備	第二四半期	5月31日
壬生町水処理センター建設工事その7	栃木県下都賀郡壬生町	8	一般土木	水処理施設	第一四半期	5月31日
那須町湯本浄化センター電気設備工事その11	栃木県那須郡那須町	16	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	5月31日
太田市中央第二浄化センター水処理設備工事その14	群馬県太田市	16	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	5月31日
太田市中央第二浄化センター電気設備工事その12	群馬県太田市	16	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	5月31日
渋川市物間沢水質管理センター建設工事	群馬県渋川市	16	建築工事	水処理施設	第二四半期	5月31日
渋川市物間沢水質管理センター電気設備工事	群馬県渋川市	16	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	5月31日
草津町草津下水処理場建設工事	群馬県吾妻郡草津町	16	建築工事	管理棟	第三四半期	5月31日
日本下水道事業団研修センター総合実習棟建築機械設備工事	埼玉県戸田市	9	建築機械設備	空調改修工事	第一四半期	5月31日
日本下水道事業団研修センター(仮称)新教室棟建設工事	埼玉県戸田市	27	建築工事	研修施設新設	第三四半期	5月31日
銚子市芦崎終末処理場建設工事その3	千葉県銚子市	8	建築工事	水処理施設	第一四半期	5月31日
習志野市津田沼浄化センターポンプ設備工事その5	千葉県習志野市	18	流体機械設備	主ポンプ設備	第二四半期	5月31日
習志野市津田沼浄化センター送風機設備工事その5	千葉県習志野市	18	流体機械設備	送風機設備	第二四半期	5月31日
習志野市津田沼浄化センター電気設備工事その20	千葉県習志野市	18	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	5月31日
習志野市鷺沼放流幹線建設工事	千葉県習志野市	28	一般土木	管渠工事	第三四半期	5月31日
習志野市実花汚水幹線建設工事	千葉県習志野市	12	一般土木	管渠工事	第一四半期	5月31日
君津富津広域下水道組合君津富津終末処理場建設工事その8	千葉県富津市	10	建築工事	汚泥処理設備	第一四半期	5月31日
東京都中川水再生センター発電設備再構築に伴う建設工事	東京都足立区	10	建築工事	自家発電設備	第一四半期	5月31日
東京都千住閼屋ポンプ所発電設備工事	東京都足立区	35	電気設備	自家発電設備	第三四半期	5月31日
大和市北部浄化センター電気設備工事その17	神奈川県大和市	21	電気設備	水処理電気設備	第一四半期	5月31日
伊勢原市東大竹中継ポンプ場電気設備工事	神奈川県伊勢原市	8	電気設備	ポンプ場電気設備	第二四半期	5月31日
綾瀬市綾瀬終末処理場処理場 建設工事その6	神奈川県綾瀬市	8	一般土木	耐震補強工事	第二四半期	5月31日
松本市宮沢浄化センター建設工事その12	長野県松本市	17	一般土木	耐震補強工事	第二四半期	5月31日
松本市宮沢浄化センター水処理設備工事その13	長野県松本市	17	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	5月31日

工 事 名	工 事 場 所	工 期 (ヶ月)	工事種別	工事概要	入札 予定時期	公表日
松本市宮淵浄化センター電気設備工事その18	長野県松本市	17	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	5月31日
宮田村宮田アクアランド建設工事その8	長野県上伊那郡宮田村	16	一般土木	耐震補強工事	第二四半期	5月31日
宮田村宮田アクアランド水処理設備工事その3	長野県上伊那郡宮田村	16	下水処理設備	汚泥処理設備	第二四半期	5月31日
宮田村宮田アクアランド電気設備工事その3	長野県上伊那郡宮田村	16	電気設備	汚泥処理電気設備	第二四半期	5月31日
阿智村屋神浄化センター建設工事その4	長野県下伊那郡阿智村	8	一般土木	耐震補強工事	第二四半期	5月31日
阿智村屋神浄化センター水処理設備工事その2	長野県下伊那郡阿智村	17	下水処理設備	汚泥処理設備	第二四半期	5月31日
木曾町塩淵汚水中継ポンプ場水処理設備工事その2	長野県木曾郡木曾町	16	下水処理設備	主ポンプ設備	第二四半期	5月31日
木曾町塩淵汚水中継ポンプ場電気設備工事その2	長野県木曾郡木曾町	16	電気設備	ポンプ場電気設備	第二四半期	5月31日
朝日村ピュアラインあさひ建設工事その9	長野県東筑摩郡朝日村	7	建築工事	管理棟	第二四半期	5月31日
美濃市長良川右岸浄化センター水処理設備工事	岐阜県美濃市	9	下水処理設備	水処理設備	第一四半期	5月31日
海津市北部浄化センター水処理設備工事その2	岐阜県海津市	12	下水処理設備	水処理設備	第一四半期	5月31日
安八町安八浄化センター水処理設備工事その5	岐阜県安八郡安八町	17	下水処理設備	水処理施設	第二四半期	5月31日
安八町安八浄化センター建設工事その7	岐阜県安八郡安八町	7	建築工事	水処理施設	第二四半期	5月31日
池田町池田浄化センター水処理設備工事その4	岐阜県揖斐郡池田町	18	下水処理設備	汚泥処理設備	第一四半期	5月31日
池田町池田浄化センター電気設備工事その5	岐阜県揖斐郡池田町	18	電気設備	水処理電気設備	第一四半期	5月31日
熱海市浄水管理センター建設工事その34	静岡県熱海市	4	一般土木	水処理施設	第二四半期	5月31日
熱海市浄水管理センター電気設備工事その9	静岡県熱海市	17	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	5月31日
熱海市浄水管理センター水処理設備工事その8	静岡県熱海市	15	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	5月31日
焼津市汐入下水処理場建設工事その6	静岡県焼津市	18	建築工事	送風機棟	第一四半期	5月31日
焼津市汐入下水処理場電気設備工事その6	静岡県焼津市	16	電気設備	水処理電気設備	第一四半期	5月31日
伊豆市湯ヶ島クリーンセンター建設工事その7	静岡県伊豆市	8	建築工事	水処理施設	第一四半期	5月31日
岡崎市早川ポンプ場電気設備工事	愛知県岡崎市	24	電気設備	ポンプ場電気設備	第一四半期	5月31日
常滑市常滑浄化センター建設工事その11	愛知県常滑市	14	建築工事	沈砂池ポンプ棟	第二四半期	5月31日
知多市西部中継ポンプ場ポンプ設備工事	愛知県知多市	20	下水処理設備	主ポンプ設備	第二四半期	5月31日
知多市西部中継ポンプ場電気設備工事	愛知県知多市	20	電気設備	ポンプ場電気設備	第二四半期	5月31日
田原市田原浄化センター建設工事その14	愛知県田原市	7	一般土木	水処理設備	第一四半期	5月31日
北名古屋市電車川ポンプ場水処理設備工事その2	愛知県北名古屋市	18	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	5月31日
伊勢市茶屋ポンプ場建設工事	三重県伊勢市	13	一般土木	耐震補強工事	第一四半期	5月31日
桑名市東方第一処理区分管渠建設工事	三重県桑名市	34	一般土木	管渠工事	第一四半期	5月31日
志摩市坂崎浄化センター水処理設備工事	三重県志摩市	16	下水処理設備	水処理施設	第一四半期	5月31日
勝山市勝山浄化センター建設工事その11	福井県勝山市	18	建築工事	管理棟	第二四半期	5月31日
勝山市勝山浄化センター水処理設備工事その9	福井県勝山市	18	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	5月31日
勝山市勝山浄化センター電気設備工事その19	福井県勝山市	18	電気設備	自家発電設備	第二四半期	5月31日
越前町朝日浄化センター他建設工事	福井県丹生郡越前町	18	建築工事	管理棟	第二四半期	5月31日
越前町朝日浄化センター他水処理設備工事	福井県丹生郡越前町	18	流体機械設備	主ポンプ設備	第二四半期	5月31日
越前町朝日浄化センター他電気設備工事	福井県丹生郡越前町	18	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	5月31日
琵琶湖流域下水道湖南中部処理区湖南中部浄化センター水処理設備工事その43	滋賀県草津市	30	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	5月31日
琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センター電気設備工事その63	滋賀県草津市	30	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	5月31日
琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センター電気設備工事62	滋賀県草津市	12	電気設備	水処理電気設備	第一四半期	5月31日
琵琶湖流域下水道湖東北部処理区東北部浄化センター汚泥焼却設備工事その2	滋賀県草津市	20	下水処理設備	汚泥焼却設備	第一四半期	5月31日
京丹後市峰山大宮浄化センター電気設備工事その6	京都府京丹後市	22	電気設備	汚泥処理電気設備	第一四半期	5月31日
京丹後市峰山大宮浄化センター汚泥処理設備工事	京都府京丹後市	22	下水処理設備	汚泥処理設備	第一四半期	5月31日

工 事 名	工 事 場 所	工 期 (ヶ月)	工事種別	工事概要	入札 予定時期	公表日
大阪市北野海老江下水道幹線建設工事その2	大阪府大阪市	15	一般土木	管渠工事	第二四半期	5月31日
大阪府中津川北野下水道幹線建設工事	大阪府大阪市	18	一般土木	管渠工事	第三四半期	5月31日
泉佐野市中央ポンプ場ポンプ設備工事その4	大阪府泉佐野市	18	流体機械設備	主ポンプ設備	第二四半期	5月31日
泉佐野市中央ポンプ場電気設備工事その4	大阪府泉佐野市	18	電気設備	ポンプ場電気設備	第二四半期	5月31日
高石市羽衣ポンプ場建設工事その7	大阪府高石市	21	建築工事	管理棟	第三四半期	5月31日
四條畷市田原汚水ポンプ場建設工事	大阪府四條畷市	31	一般土木	ポンプ場施設	第二四半期	5月31日
四條畷市田原汚水ポンプ場水処理設備工事	大阪府四條畷市	30	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	5月31日
四條畷市田原汚水ポンプ場電気設備工事	大阪府四條畷市	30	電気設備	ポンプ場電気設備	第二四半期	5月31日
交野市茄子作第2汚水幹線建設工事その3	大阪府交野市	9	一般土木	管渠工事	第二四半期	5月31日
忠岡町忠岡雨水ポンプ場電気設備工事その2	大阪府忠岡町	18	電気設備	ポンプ場電気設備	第二四半期	5月31日
神戸市東灘処理場水処理設備工事	兵庫県神戸市	20	下水処理設備	水処理施設	第二四半期	5月31日
姫路市汐入川才西川放水路幹線建設工事	兵庫県姫路市	44	一般土木	管渠工事	第三四半期	5月31日
姫路市大塩ポンプ場建設工事	兵庫県姫路市	36	建築工事	主ポンプ設備	第二四半期	5月31日
尼崎市北部浄化センター水処理設備工事その8	兵庫県尼崎市	18	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	5月31日
尼崎市北部浄化センター電気設備工事その4	兵庫県尼崎市	18	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	5月31日
尼崎市北部浄化センター建設工事その2	兵庫県尼崎市	18	建築工事	水処理設備	第二四半期	5月31日
尼崎市北部浄化センター送風機設備工事	兵庫県尼崎市	18	流体機械設備	送風機設備	第二四半期	5月31日
相生市那波ポンプ場ポンプ設備工事	兵庫県相生市	18	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	5月31日
相生市那波ポンプ場電気設備工事	兵庫県相生市	18	電気設備	ポンプ場電気設備	第二四半期	5月31日
篠山市住吉浄化センター水処理設備工事	兵庫県篠山市	18	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	5月31日
篠山市住吉浄化センター電気設備工事	兵庫県篠山市	18	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	5月31日
神河町大山浄化センター水処理設備工事	兵庫県神崎郡神河町	18	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	5月31日
神河町大山浄化センター電気設備工事	兵庫県神崎郡神河町	18	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	5月31日
佐用町三日月浄化センター水処理設備工事その2	兵庫県佐用郡佐用町	18	下水処理設備	汚泥処理設備	第二四半期	5月31日
佐用町三日月浄化センター電気設備工事その2	兵庫県佐用郡佐用町	18	電気設備	汚泥処理電気設備	第二四半期	5月31日
佐用町三日月浄化センター建設工事	兵庫県佐用郡佐用町	18	建築工事	水処理施設	第二四半期	5月31日
高野町高野山下水処理場水処理設備工事その7	和歌山県伊都郡高野町	18	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	5月31日
高野町高野山下水処理場電気設備工事その9	和歌山県伊都郡高野町	18	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	5月31日
白浜町白浜浄化センター建設工事その10	和歌山県西牟婁郡白浜町	18	建築工事	水処理施設	第二四半期	5月31日
鳥取市幸町ポンプ場電気設備工事	鳥取県鳥取市	19	電気設備	ポンプ場電気設備	第二四半期	5月31日
鳥取市幸町ポンプ場ポンプ設備工事	鳥取県鳥取市	19	流体機械設備	主ポンプ設備	第二四半期	5月31日
日野町日野中央浄化センター水処理設備工事その3	鳥取県日野郡日野町	8	下水処理設備	汚泥処理設備	第二四半期	5月31日
松江市恵曇処理場水処理設備工事その4	島根県松江市	20	下水処理設備	水処理施設	第二四半期	5月31日
松江市恵曇処理場汚泥処理設備工事その2	島根県松江市	20	下水処理設備	汚泥処理設備	第二四半期	5月31日
松江市恵曇処理場電気設備工事その6	島根県松江市	20	電気設備	汚泥処理電気設備	第二四半期	5月31日
松江市向島ポンプ場電気設備工事	島根県松江市	22	電気設備	ポンプ場電気設備	第二四半期	5月31日
隠岐の島町西郷浄化センター汚泥処理設備工事	島根県隠岐郡隠岐の島町	16	下水処理設備	汚泥処理設備	第四四半期	5月31日
隠岐の島町西郷浄化センター電気設備工事その4	島根県隠岐郡隠岐の島町	16	電気設備	建築電気工事	第四四半期	5月31日
児島湖流域下水道浄化センター建設工事その61	岡山県玉野市	18	一般土木	管渠工事	第二四半期	5月31日
岡山市旭西排水センター建設工事その5	岡山県岡山市	30	建築工事	耐震補強工事	第三四半期	5月31日
岡山市岡東浄化センター建設工事その22	岡山県岡山市	20	建築工事	耐震補強工事	第一四半期	5月31日
岡山市岡東ポンプ場建設工事その2	岡山県岡山市	17	建築工事	主ポンプ設備	第三四半期	5月31日

工 事 名	工 事 場 所	工期 (ヶ月)	工事種別	工事概要	入札 予定時期	公表日
岡山市岡東ポンプ場ポンプ設備工事その2	岡山県岡山市	17	流体機械設備	主ポンプ設備	第二四半期	5月31日
岡山市岡東ポンプ場電気設備工事その2	岡山県岡山市	17	電気設備	ポンプ場電気設備	第二四半期	5月31日
玉野市玉野浄化センター建設工事その21	岡山県玉野市	18	建築工事	管理棟	第二四半期	5月31日
真庭市落合浄化センター建設工事その7	岡山県真庭市	18	一般土木	場内整備	第一四半期	5月31日
廿日市市浄化センター建設工事その15	広島県廿日市市	17	一般土木	水処理施設	第三四半期	5月31日
廿日市市浄化センター汚泥処理設備工事その5	広島県廿日市市	7	下水処理設備	汚泥処理設備	第一四半期	5月31日
廿日市市浄化センター汚泥処理設備工事その6	広島県廿日市市	17	下水処理設備	汚泥処理設備	第二四半期	5月31日
廿日市市浄化センター電気設備工事その12	広島県廿日市市	17	電気設備	水・汚泥処理電気設備	第二四半期	5月31日
廿日市市住吉ポンプ場電気設備その3	広島県廿日市市	7	電気設備	ポンプ場電気設備	第二四半期	5月31日
山口市山口浄化センター水処理設備工事その15	山口県山口市	17	下水処理設備	水処理設備	第三四半期	5月31日
山口市山口浄化センター電気設備工事その33	山口県山口市	16	電気設備	水処理電気設備	第三四半期	5月31日
山口市山口浄化センター建設工事その24	山口県山口市	17	一般土木	水処理設備	第三四半期	5月31日
山口市小郡浄化センター電気設備工事その15	山口県山口市	16	電気設備	水処理電気設備	第三四半期	5月31日
山口市小郡浄化センター建設工事その20	山口県山口市	14	一般土木	自家発電設備	第三四半期	5月31日
山口市小郡浄化センター送風機設備工事その3	山口県山口市	16	流体機械設備	送風機設備	第三四半期	5月31日
山口市小郡浄化センター電気設備工事その16	山口県山口市	16	電気設備	自家発電設備	第三四半期	5月31日
山口市一の坂川中継ポンプ場建設工事	山口県山口市	7	建築工事	管理棟	第二四半期	5月31日
山口市一の坂川中継ポンプ場ポンプ設備工事	山口県山口市	16	流体機械設備	汚泥処理設備	第二四半期	5月31日
山口市一の坂川中継ポンプ場電気設備工事	山口県山口市	16	電気設備	ポンプ場電気設備	第二四半期	5月31日
下松市竹屋川ポンプ場ポンプ設備工事	山口県下松市	14	流体機械設備	主ポンプ設備	第三四半期	5月31日
下松市竹屋川ポンプ場電気設備工事	山口県下松市	14	電気設備	自家発電設備	第三四半期	5月31日
周南市徳山中央浄化センター建設工事その5	山口県周南市	6	一般土木	水処理施設	第二四半期	5月31日
周南市野村開作排水ポンプ場ポンプ設備工事	山口県周南市	16	流体機械設備	主ポンプ設備	第二四半期	5月31日
周南市野村開作排水ポンプ場電気設備工事	山口県周南市	16	電気設備	ポンプ場電気設備	第二四半期	5月31日
美波町寺前ポンプ場電気設備工事その5	徳島県海部郡美波町	8	電気設備	自家発電設備	第二四半期	5月31日
丸亀市浄化センター建設工事その3	香川県丸亀市	18	一般土木	汚泥処理施設	第二四半期	5月31日
丸亀市浄化センター水処理設備工事	香川県丸亀市	30	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	5月31日
丸亀市浄化センター電気設備工事	香川県丸亀市	30	電気設備	電気設備	第二四半期	5月31日
丸亀市城北ポンプ場ポンプ設備工事その3	香川県丸亀市	18	流体機械設備	主ポンプ設備	第一四半期	5月31日
今治市北浜ポンプ場建設工事その6	愛媛県今治市	6	建築工事	耐震補強工事	第二四半期	5月31日
今治市高部下排水ポンプ場建設工事	愛媛県今治市	6	建築工事	耐震補強工事	第二四半期	5月31日
今治市北郷排水ポンプ場建設工事その4	愛媛県今治市	6	建築工事	耐震補強工事	第二四半期	5月31日
宇和島市浄化センター建築電気設備工事	愛媛県宇和島市	16	建築工事	建築電気工事	第二四半期	5月31日
新居浜市下水処理場建設工事その12	愛媛県新居浜市	16	一般土木	汚泥処理施設	第一四半期	5月31日
新居浜市下水処理場汚泥処理設備工事その6	愛媛県新居浜市	21	下水処理設備	汚泥処理設備	第一四半期	5月31日
新居浜市下水処理場電気設備工事その16	愛媛県新居浜市	21	電気設備	汚泥処理電気設備	第一四半期	5月31日
新居浜市江の口雨水ポンプ場他電気設備工事その3	愛媛県新居浜市	18	電気設備	ポンプ場電気設備	第二四半期	5月31日
新居浜市江の口雨水ポンプ場他水処理設備工事その3	愛媛県新居浜市	18	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	5月31日
西条市三津屋雨水ポンプ場建設工事その2	愛媛県西条市	25	一般土木	沈砂池ポンプ棟	第二四半期	5月31日
上島町弓削浄化センター水処理設備工事その5	愛媛県越智郡上島町	6	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	5月31日
いの町伊野浄水苑電気設備工事その9	高知県吾川郡いの町	18	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	5月31日
いの町伊野浄水苑水処理設備工事その7	高知県吾川郡いの町	18	下水処理設備	主ポンプ設備	第一四半期	5月31日

工 事 名	工 事 場 所	工期 (ヶ月)	工事種別	工事概要	入札 予定時期	公表日
四万十町茂串第2雨水ポンプ場水処理設備工事	高知県高岡郡四万十町	24	下水処理設備	水処理設備	第一四半期	5月31日
四万十町茂串第2雨水ポンプ場電気設備工事	高知県高岡郡四万十町	24	電気設備	自家発電設備	第一四半期	5月31日
佐々町大新田第2排水ポンプ場建設工事その3	長崎県北松浦郡佐々町	9	一般土木	ポンプ場施設	第一四半期	5月31日
荒尾市大島浄化センター建設工事その14	熊本県荒尾市	18	建築工事	管理棟	第一四半期	5月31日