

日本下水道事業団令和3事業年度発注予定工事の公表

1 公表対象工事

予定価格が250万円を超えると見込まれる工事を対象とする。ただし、受託工事にあつては、地方公共団体等との協定を締結済み又は締結予定（締結時期の延期及び見送られる場合がある）の当該年度分を対象とする。

2 留意事項

- ①令和3事業年度発注予定工事のうち、**令和3年10月1日現在**において地方公共団体等との協定を締結済み又は締結予定の工事を掲載しています（公告中の工事も含まれます）。
- ②公表後に発注予定工事の変更（工事種別の変更等を含む）又は追加をする場合があります。
- ③今後、地方公共団体等との協定を締結した工事は、同様に公表します。
- ④公表する工事は、契約職が入札執行等ができるかと判断したものに限ります。

3 一般競争入札方式対象工事（215件）

工事名	工事場所	工期	工事種別(等級)	工事概要	入札 予定時期	公表日
十勝川流域下水道浄化センター建設工事その7	北海道帯広市	約9ヶ月	一般土木 (C)	管廊	第3四半期	R3.10.1
十勝川流域下水道浄化センター電気設備工事その4	北海道帯広市	約19ヶ月	電気設備 (A)	監視制御設備	第3四半期	R3.10.1
札幌市厚別水再生プラザ電気設備改築工事その2	北海道札幌市	約17ヶ月	電気設備 (B)	水処理運転操作設備、 水処理計装設備ほか	第3四半期	R3.7.30
札幌市西部スラッジセンター脱臭機械設備工事	北海道札幌市	約21ヶ月	下水処理設備 (A)	脱臭設備	第3四半期	R3.7.30
札幌市西部スラッジセンター定山溪脱水施設電気設備工事	北海道札幌市	約18ヶ月	電気設備 (A)	監視制御設備	第3四半期	R3.7.30
札幌市西部スラッジセンター脱臭電気設備工事	北海道札幌市	約23ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備	第3四半期	R3.7.30
登別市若山浄化センター電気設備工事その14	北海道登別市	約17ヶ月	電気設備 (B)	自家発電設備	第3四半期	R3.4.30
江差町江差・上ノ国下水道管理センター電気設備工事その3	北海道江差町	約15ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備、汚泥運 転操作設備ほか	第3四半期	R3.7.30
喜茂別町きもべつ浄化センター水処理設備工事その2	北海道喜茂別町	約18ヶ月	下水処理設備 (B)	主ポンプ	第3四半期	R3.4.30
喜茂別町きもべつ浄化センター電気設備工事その3	北海道喜茂別町	約18ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備、受変電 設備ほか	第3四半期	R3.4.30
斜里町斜里終末処理場電気設備工事その12	北海道斜里町	約18ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備	第3四半期	R3.7.30
むかわ町鶴川下水終末処理場水処理設備工事その5	北海道むかわ町	約18ヶ月	下水処理設備 (B)	汚水ポンプ設備、最終 沈殿池設備ほか	第3四半期	R3.7.30
標茶町桜マンホールポンプ所電気設備工事	北海道標茶町	約9ヶ月	下水処理設備 (B)	ポンプ場電気設備	第3四半期	R3.3.22
別海町別海終末処理場別海電気その9	北海道別海町	約17ヶ月	電気設備 (B)	自家発電設備、監視制 御設備ほか	第3四半期	R3.4.30
登米市佐沼環境浄化センター水処理設備工事その6	宮城県登米市	約20ヶ月	下水処理設備 (A)	水処理設備 (OD)	第3四半期	R3.7.30
登米市佐沼環境浄化センター電気設備工事その9	宮城県登米市	約20ヶ月	電気設備 (A)	監視制御設備、水処理 運転操作設備	第3四半期	R3.7.30
加美町中新田浄化センター水処理設備工事6	宮城県加美町	約16ヶ月	下水処理設備 (B)	水処理設備 (OD)	第4四半期	R3.10.1
加美町中新田浄化センター電気設備工事7	宮城県加美町	約16ヶ月	電気設備 (A)	監視制御設備、受変電 設備ほか	第4四半期	R3.10.1
鶴岡市鶴岡浄化センター汚泥処理設備工事その14	山形県鶴岡市	約15ヶ月	下水処理設備 (B)	汚泥貯留設備	第3四半期	R3.10.1
鶴岡市鶴岡浄化センター電気設備工事その25	山形県鶴岡市	約15ヶ月	電気設備 (A)	水処理運転操作設備	第3四半期	R3.10.1
鶴岡市湯野浜浄化センター建設工事その5	山形県鶴岡市	約14ヶ月	建築 (C)	管理棟ほか	第3四半期	R3.10.1
古河市旭町汚水中継ポンプ場他電気設備工事その2	茨城県古河市	約18ヶ月	電気設備 (B)	自家発電設備、監視制 御設備	第3四半期	R3.4.30

工事名	工事場所	工期	工事種別(等級)	工事概要	入札 予定時期	公表日
神栖市港南中継ポンプ場電気設備工事	茨城県神栖市	約18ヶ月	電気設備 (B)	ポンプ運転操作設備ほか	第3四半期	R3.10.1
渡良瀬川下流流域下水道事業思川処理区思川浄化センター水処理設備工事その4	栃木県下都賀郡野木町	約18ヶ月	下水処理設備 (A)	水処理設備	第3四半期	R3.4.30
渡良瀬川下流流域下水道事業思川処理区思川浄化センター電気設備工事その8	栃木県下都賀郡野木町	約18ヶ月	電気設備 (A)	水処理運転操作設備、水処理計装設備ほか	第3四半期	R3.4.30
益子町益子浄化センター汚泥処理設備工事	栃木県益子町	約19ヶ月	下水処理設備 (B)	脱水設備	第3四半期	R3.7.30
益子町益子浄化センター電気設備工事その2	栃木県益子町	約19ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備、受変電設備ほか	第3四半期	R3.7.30
渋川市物聞沢水質管理センター建設工事その2	群馬県渋川市	約18ヶ月	一般土木 (B)	導水渠ほか	第3四半期	R3.7.30
毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合毛呂山処理センター建設工事その16	埼玉県入間郡毛呂山町	約7ヶ月	一般土木 (C)	流入渠ほか	第3四半期	R3.10.1
銚子市芦崎終末処理場水処理設備工事その7	千葉県銚子市	約20ヶ月	下水処理設備 (B)	監視制御設備ほか	第3四半期	R3.10.1
銚子市芦崎終末処理場建設工事その4	千葉県銚子市	約8ヶ月	一般土木 (C)	貯留施設	第3四半期	R3.10.1
館山市鏡ヶ浦クリーンセンター建築電気設備工事	千葉県館山市	約10ヶ月	一般土木 (D)	管理棟	第3四半期	R3.10.1
館山市鏡ヶ浦クリーンセンター水処理設備工事その3	千葉県館山市	約10ヶ月	下水処理設備 (B)	消毒設備ほか	第3四半期	R3.10.1
習志野市津田沼浄化センター水処理設備工事その11	千葉県習志野市	約17ヶ月	下水処理設備 (A)	水処理設備	第3四半期	R3.10.1
八千代市北部汚水中継ポンプ場建設工事	千葉県八千代市	約8ヶ月	一般土木 (D)	管理棟	第3四半期	R3.10.1
八千代市北部汚水中継ポンプ場水処理設備工事	千葉県八千代市	約19ヶ月	下水処理設備 (B)	沈砂池設備	第3四半期	R3.10.1
八千代市北部汚水中継ポンプ場電気設備工事	千葉県八千代市	約19ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備、ポンプ計装設備	第3四半期	R3.10.1
香取市入船橋ポンプ場水処理設備工事	千葉県香取市	約30ヶ月	下水処理設備 (A)	脱臭設備ほか	第3四半期	R3.10.1
長生村長生浄化センター水処理設備工事その7	千葉県長生村	約17ヶ月	下水処理設備 (B)	水処理設備、送風機ほか	第3四半期	R3.10.1
長生村長生浄化センター電気設備工事その7	千葉県長生村	約18ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備、水処理運転操作設備	第3四半期	R3.10.1
町田市成瀬クリーンセンター建設工事その34	東京都町田市	約11ヶ月	一般土木 (C)	沈砂池ポンプ棟耐震補強	第3四半期	R3.10.1
町田市成瀬クリーンセンター水処理設備工事その25	東京都町田市	約26ヶ月	下水処理設備 (A)	沈砂池設備	第3四半期	R3.10.1
町田市成瀬クリーンセンター電気設備工事その35	東京都町田市	約26ヶ月	電気設備 (A)	水処理運転操作設備、水処理計装設備ほか	第3四半期	R3.10.1
秦野市浄水管理センター電気設備工事その12	神奈川県秦野市	約19ヶ月	電気設備 (A)	自家発電設備、監視制御設備、場内整備ほか	第3四半期	R3.7.30
大和市北部浄化センター建設工事その24	神奈川県大和市	約10ヶ月	一般土木 (C)	沈砂池耐震補強及び改築	第3四半期	R3.4.30
大和中部浄化センター建設工事その31	神奈川県大和市	約5か月	建築 (D)	管理棟耐震補強	第3四半期	R3.4.30
大和中部浄化センター建設工事その32	神奈川県大和市	約15ヶ月	建築 (B)	汚泥処理棟耐震補強	第3四半期	R3.4.30
大和中部浄化センター建設工事その33	神奈川県大和市	約13ヶ月	一般土木 (C)	流入渠施設	第3四半期	R3.10.1
箱根町樹木園ポンプ場他1施設電気設備工事	神奈川県箱根町	約16ヶ月	電気設備 (B)	ポンプ場電気設備ほか	第3四半期	R3.7.30
加茂市浄化センター汚泥処理設備工事その7	新潟県加茂市	約13ヶ月	下水処理設備 (A)	脱水設備	第3四半期	R3.10.1
加茂市浄化センター電気設備工事その7	新潟県加茂市	約13ヶ月	電気設備 (B)	汚泥運転操作設備	第3四半期	R3.10.1
村上市村上浄化センター建設工事その12	新潟県村上市	約14ヶ月	一般土木 (B)	管理棟ほか	第3四半期	R3.7.30

工事名	工事場所	工期	工事種別(等級)	工事概要	入札 予定時期	公表日
村上市村上浄化センター汚泥処理設備工事その3	新潟県村上市	約19ヶ月	下水処理設備 (A)	脱水設備	第3四半期	R3.7.30
滑川市第三中継ポンプ場水処理設備工事	富山県滑川市	約17ヶ月	下水処理設備 (B)	沈砂池設備	第3四半期	R3.10.1
宝達志水町今浜浄化センター水処理設備工事	石川県宝達志水町	約17ヶ月	下水処理設備 (B)	水処理設備 (OD)	第3四半期	R3.10.1
諏訪湖流域下水道豊田終末処理場建設工事その51	長野県諏訪市	約19ヶ月	一般土木 (C)	特高電気棟	第3四半期	R3.4.30
諏訪湖流域下水道豊田終末処理場汚泥処理設備工事その22	長野県諏訪市	約15ヶ月	下水処理設備 (B)	汚泥処理設備	第3四半期	R3.10.1
諏訪湖流域下水道豊田終末処理場電気設備工事その66	長野県諏訪市	約15ヶ月	電気設備 (B)	汚泥運転操作設備ほか	第3四半期	R3.10.1
千曲川流域下水道上流処理区終末処理場建築電気設備工事その2	長野県長野市	約11ヶ月	建築電気設備	水処理施設	第3四半期	R3.4.30
羽島市浄化センター建設工事その11	岐阜県羽島市	約6ヶ月	建築 (D)	管理棟 (耐震補強)	第3四半期	R3.4.30
羽島市浄化センター水処理設備工事その3	岐阜県羽島市	約18ヶ月	下水処理設備 (B)	水処理設備	第3四半期	R3.8.23
羽島市浄化センター電気設備工事その8	岐阜県羽島市	約18ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備、水処理計装設備	第3四半期	R3.8.23
恵那市浄化センター建設工事その8	岐阜県恵那市	約18ヶ月	一般土木 (C)	水処理施設ほか	第3四半期	R3.8.23
海津市海津浄化センター建設工事その13	岐阜県海津市	約14ヶ月	一般土木 (C)	管理棟 (耐震補強)	第4四半期	R3.8.23
海津市海津浄化センター汚泥処理設備工事	岐阜県海津市	約19ヶ月	下水処理設備 (A)	脱水設備	第3四半期	R3.8.23
沼津市中部浄化プラント水処理設備工事その6	静岡県沼津市	約18ヶ月	下水処理設備 (A)	水処理設備	第3四半期	R3.8.23
沼津市中部浄化プラント電気設備工事その5	静岡県沼津市	約18ヶ月	電気設備 (A)	監視制御設備、水処理運転操作設備ほか	第3四半期	R3.8.23
焼津市汐入下水処理場建設工事その7	静岡県焼津市小川地内	約15ヶ月	建築 (C)	ブローラ棟ほか	第3四半期	R3.4.30
御殿場市御殿場浄化センター建設工事その14	静岡県御殿場市	約18ヶ月	一般土木 (C)	沈砂池ほか	第3四半期	R3.4.30
御殿場市御殿場浄化センター水処理設備工事その4	静岡県御殿場市	約18ヶ月	下水処理設備 (A)	沈砂池設備ほか	第3四半期	R3.4.30
御殿場市御殿場浄化センター電気設備工事その8	静岡県御殿場市	約18ヶ月	電気設備 (A)	水処理運転操作設備	第3四半期	R3.4.30
袋井市袋井浄化センター建設工事その12	静岡県袋井市新池地内	約18ヶ月	一般土木 (C)	流入渠 (耐震補強)	第3四半期	R3.4.30
袋井市袋井浄化センター建設工事その13	静岡県袋井市	約18ヶ月	一般土木 (C)	濃縮施設ほか	第3四半期	R3.4.30
袋井市袋井浄化センター電気設備工事その7	静岡県袋井市	約20ヶ月	電気設備 (A)	監視制御設備	第3四半期	R3.4.30
名古屋市広川ポンプ所建設工事その3	愛知県名古屋市	約40ヶ月	一般土木 (A)	場内整備ほか	第3四半期	R3.7.30
東海市浄化センター水処理設備工事その12	愛知県東海市	約19ヶ月	下水処理設備 (B)	沈砂池設備ほか	第3四半期	R3.10.1
東海市浄化センター電気設備工事その16	愛知県東海市	約19ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備ほか	第3四半期	R3.10.1
東海市元浜ポンプ場建設工事その3	愛知県東海市	約17ヶ月	一般土木 (C)	雨水ポンプ施設	第3四半期	R3.7.30
知多市南部浄化センター電気設備工事その18	愛知県知多市	約21ヶ月	電気設備 (A)	自家発電設備ほか	第3四半期	R3.7.30
尾張旭市東部浄化センター電気設備工事その11	愛知県尾張旭市	約18ヶ月	電気設備 (B)	水処理運転操作設備	第3四半期	R3.7.30
日進市南部浄化センター建設工事その10	愛知県日進市	約6ヶ月	一般土木 (D)	場内整備	第3四半期	R3.7.30
日進市南部浄化センター電気設備工事その10	愛知県日進市	約5ヶ月	電気設備 (B)	水処理計装設備	第3四半期	R3.7.30

工事名	工事場所	工期	工事種別(等級)	工事概要	入札 予定時期	公表日
あま市梶村ポンプ場電気設備工事その2	愛知県あま市	約19ヶ月	電気設備 (B)	自家発電設備ほか	第3四半期	R3.4.30
桑名市播磨処理分区管渠建設工事その2	三重県桑名市高塚町地内	約18ヶ月	一般土木 (C)	面整備	第3四半期	R3.4.30
桑名市桑名西部第一処理分区管渠建設工事その4	三重県桑名市五反田地内他	約30ヶ月	一般土木 (A)	面整備	第3四半期	R3.4.30
木曾岬町東部地区クリーンセンター建設工事その9	三重県木曾岬町	約19ヶ月	一般土木 (B)	管理棟	第3四半期	R3.7.30
越前市家久浄化センター建設工事その12	福井県越前市	約18ヶ月	一般土木 (C)	濃縮施設	第3四半期	R3.4.30
越前市家久浄化センター建設工事その13	福井県越前市	約18ヶ月	一般土木 (B)	汚泥処理施設	第3四半期	R3.4.30
琵琶湖流域下水道高島浄化センターコンポスト施設建設工事	滋賀県高島市	約20ヶ月	下水処理設備 (A)	DB+O (汚泥コンポスト施設)	第3四半期	R3.3.22
琵琶湖流域下水道東北部浄化センター電気設備工事その30	滋賀県草津市	約20ヶ月	電気設備 (A)	自家発電設備	第3四半期	R3.3.22
福知山市福知山終末処理場汚泥処理施設再構築工事	京都府福知山市	約38ヶ月	下水処理設備 (A)	DB+O (汚泥有効利用施設)	第4四半期	R3.4.30
綾部市綾部浄化センター電気設備工事その7	京都府綾部市	約18ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備ほか	第3四半期	R3.4.30
宇治市井川排水機場電気設備工事その3	京都府宇治市	約18ヶ月	電気設備 (B)	ポンプ運転操作設備ほか	第3四半期	R3.7.30
亀岡市年谷浄化センター建設工事その28	京都府亀岡市	約18ヶ月	一般土木 (C)	沈砂池	第4四半期	R3.4.30
亀岡市年谷浄化センター水処理設備工事その18	京都府亀岡市	約18ヶ月	下水処理設備 (B)	沈砂池設備	第3四半期	R3.4.30
亀岡市年谷浄化センター電気設備工事その32	京都府亀岡市	約18ヶ月	電気設備 (A)	自家発電設備、水処理運転設備	第3四半期	R3.4.30
木津川市加茂浄化センター電気設備工事その2	京都府木津川市	約18ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備	第3四半期	R3.7.30
泉大津市小松雨水ポンプ場建設工事	大阪府泉大津市	約18ヶ月	一般土木 (C)	管理棟	第3四半期	R3.4.30
泉大津市小松雨水ポンプ場ポンプ設備工事	大阪府泉大津市	約18ヶ月	下水処理設備 (A)	雨水ポンプ	第3四半期	R3.4.30
泉佐野市中央ポンプ場電気設備工事その5	大阪府泉佐野市	約18ヶ月	電気設備 (B)	ポンプ場電気設備	第3四半期	R3.7.30
寝屋川市古川雨水幹線バイパス管建設工事	大阪府寝屋川市	約43ヶ月	一般土木 (A)	シールド工法、人孔	第4四半期	R3.4.30
高石市羽衣ポンプ場建設工事その8	大阪府高石市	約18ヶ月	一般土木 (C)	ポンプ棟	第3四半期	R3.4.30
高石市羽衣ポンプ場水処理設備工事その2	大阪府高石市	約18ヶ月	下水処理設備 (A)	沈砂池設備	第3四半期	R3.4.30
高石市羽衣ポンプ場電気設備工事その5	大阪府高石市	約18ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備	第3四半期	R3.4.30
忠岡町忠岡雨水ポンプ場電気設備工事その4	大阪府忠岡町	約18ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備	第3四半期	R3.4.30
兵庫県東流域下水汚泥広域処理場汚泥処理施設改築工事	兵庫県尼崎市	約65ヶ月	汚泥焼却設備	DB (汚泥処理施設)	第3四半期	R3.3.22
尼崎市北部浄化センター建設工事その4	兵庫県尼崎市	約16ヶ月	一般土木 (B)	水処理施設ほか	第3四半期	R3.4.30
尼崎市北部浄化センター電気設備工事その6	兵庫県尼崎市	約16ヶ月	電気設備 (A)	水処理運転操作設備	第3四半期	R3.4.30
相生市相生終末処理場汚泥処理設備工事その8	兵庫県相生市	約21ヶ月	下水処理設備 (B)	濃縮設備ほか	第3四半期	R3.7.30
相生市相生終末処理場電気設備工事その16	兵庫県相生市	約21ヶ月	電気設備 (B)	汚泥運転操作設備	第3四半期	R3.7.30
相生市那波ポンプ場建設工事	兵庫県相生市	約9ヶ月	一般土木 (C)	ポンプ棟	第3四半期	R3.4.30
相生市那波ポンプ場電気設備工事	兵庫県相生市	約23ヶ月	電気設備 (A)	自家発電設備、監視制御設備ほか	第3四半期	R3.4.30

工事名	工事場所	工期	工事種別(等級)	工事概要	入札 予定時期	公表日
加古川市西脇雨水ポンプ場電気設備工事その3	兵庫県加古川市	約18ヶ月	電気設備 (B)	自家発電設備、監視制御設備ほか	第3四半期	R3.4.30
南あわじ市阿万浄化センター水処理設備工事	兵庫県南あわじ市	約20ヶ月	下水処理設備 (B)	水処理設備	第3四半期	R3.3.22
朝来市和田山浄化センター水処理設備工事その3	兵庫県朝来市	約18ヶ月	下水処理設備 (A)	沈砂池設備	第3四半期	R3.7.30
佐用町佐用浄化センター建設工事	兵庫県佐用町	約16ヶ月	一般土木 (C)	汚泥処理施設	第3四半期	R3.7.30
佐用町佐用浄化センター水処理設備工事	兵庫県佐用町	約30ヶ月	下水処理設備 (A)	水処理設備 (OD)	第3四半期	R3.7.30
佐用町佐用浄化センター電気設備工事	兵庫県佐用町	約30ヶ月	電気設備 (A)	監視制御設備、水処理運転操作設備ほか	第3四半期	R3.7.30
大和郡山市郡山ポンプ場ポンプ設備工事その2	奈良県大和郡山市	約39ヶ月	流体機械設備	ポンプ設備	第3四半期	R3.3.22
有田市箕島ポンプ場建設工事	和歌山県有田市	約16ヶ月	一般土木 (C)	管理棟ほか	第3四半期	R3.4.30
高野町高野山下水処理場電気設備工事その11	和歌山県高野町	約16ヶ月	電気設備 (B)	自家発電設備	第3四半期	R3.4.30
鳥取市吉成ポンプ場水処理設備工事	鳥取県鳥取市	約18ヶ月	下水処理設備 (A)	雨水ポンプ	第3四半期	R3.4.30
宍道湖流域下水道宍道湖西部浄化センター建設工事その23	島根県出雲市	約12ヶ月	一般土木 (C)	水処理施設ほか	第3四半期	R3.4.30
宍道湖流域下水道宍道湖西部浄化センター汚泥処理設備工事その12	島根県出雲市	約14ヶ月	下水処理設備 (A)	脱水設備	第3四半期	R3.4.30
児島湖流域下水道浄化センター建設工事その63	岡山県玉野市	約18ヶ月	一般土木 (C)	水処理施設ほか	第3四半期	R3.4.30
岡山市旭西排水センター電気設備工事その9	岡山県岡山市	約21ヶ月	電気設備 (A)	受変電設備、監視制御設備	第3四半期	R3.4.30
岡山市旭西排水センター電気設備工事その10	岡山県岡山市	約21ヶ月	電気設備 (A)	自家発電設備	第3四半期	R3.4.30
岡山市岡南ポンプ場電気設備工事	岡山県岡山市	約18ヶ月	電気設備 (A)	自家発電設備、監視制御設備ほか	第3四半期	R3.4.30
岡山市岡南ポンプ場水処理設備工事その2	岡山県岡山市	約18ヶ月	下水処理設備 (B)	沈砂池設備	第3四半期	R3.4.30
岡山市岡南ポンプ場ポンプ設備工事	岡山県岡山市	約18ヶ月	流体機械設備	雨水ポンプ	第3四半期	R3.4.30
岡山市今保ポンプ場水処理設備工事	岡山県岡山市	約17ヶ月	下水処理設備 (A)	雨水ポンプ	第3四半期	R3.4.30
岡山市今保ポンプ場電気設備工事	岡山県岡山市	約17ヶ月	電気設備 (A)	監視制御設備、ポンプ運転操作設備ほか	第3四半期	R3.4.30
津山市津山浄化センター汚泥処理設備工事その8	岡山県津山市	約17ヶ月	下水処理設備 (B)	濃縮設備ほか	第3四半期	R3.4.30
津山市津山浄化センター電気設備工事その19	岡山県津山市	約18ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備、汚泥運転操作設備ほか	第3四半期	R3.4.30
玉野市日比ポンプ場建設工事	岡山県玉野市	約18ヶ月	建築 (C)	管理棟ほか	第3四半期	R3.4.30
玉野市日比ポンプ場電気設備工事	岡山県玉野市	約18ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備、ポンプ運転操作設備ほか	第3四半期	R3.4.30
笠岡市笠岡終末処理場汚泥処理設備工事その11	岡山県笠岡市	約18ヶ月	下水処理設備 (A)	濃縮設備ほか	第3四半期	R3.4.30
笠岡市笠岡終末処理場電気設備工事その20	岡山県笠岡市	約18ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備、汚泥運転操作設備ほか	第3四半期	R3.4.30
備前市吉永浄化センター建設工事その3	岡山県備前市	約5ヶ月	一般土木 (C)	紫外線消毒施設、導水渠	第3四半期	R3.10.1
備前市吉永浄化センター水処理設備工事その5	岡山県備前市	約18ヶ月	下水処理設備 (B)	主ポンプほか	第3四半期	R3.4.30
備前市吉永浄化センター電気設備工事その6	岡山県備前市	約18ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備、水処理運転操作設備ほか	第3四半期	R3.4.30
浅口市寄島浄化センター水処理設備工事その7	岡山県浅口市	約20ヶ月	下水処理設備 (B)	汚水ポンプ設備更新、紫外線消毒設備	第3四半期	R3.7.30

工事名	工事場所	工期	工事種別(等級)	工事概要	入札 予定時期	公表日
福山市蔵王ポンプ場建設工事その2	広島県福山市	約32ヶ月	一般土木 (A)	流入渠ほか	第3四半期	R3.4.30
福山市蔵王雨水幹線建設工事	広島県福山市	約27ヶ月	一般土木 (A)	シールド工法、人孔	第3四半期	R3.4.30
福山市蔵王雨水幹線建設工事その2	広島県福山市	約27ヶ月	一般土木 (A)	シールド工法、推進工法	第3四半期	R3.4.30
三次市稲荷町ポンプ場建設工事	広島県三次市	約15ヶ月	一般土木 (C)	ポンプ棟ほか	第3四半期	R3.4.30
三次市稲荷町ポンプ場ポンプ設備工事	広島県三次市	約25ヶ月	下水処理設備 (A)	雨水ポンプほか	第3四半期	R3.4.30
三次市稲荷町ポンプ場電気設備工事	広島県三次市	約25ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備、受変電設備ほか	第3四半期	R3.4.30
庄原市東城浄化センター電気設備工事その5	広島県庄原市	約8ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備、受変電設備ほか	第3四半期	R3.4.30
江田島市中央浄化センター建設工事その7	広島県江田島市	約10ヶ月	一般土木 (D)	水処理施設ほか	第3四半期	R3.4.30
山口市山口浄化センター電気設備工事その34	山口県山口市	約18ヶ月	電気設備 (A)	水処理計装設備	第3四半期	R3.4.30
山口市小郡浄化センター水処理設備工事その9	山口県山口市	約12ヶ月	下水処理設備 (A)	主ポンプ	第3四半期	R3.4.30
山口市小郡浄化センター電気設備工事その17	山口県山口市	約12ヶ月	電気設備 (B)	水処理計装設備	第3四半期	R3.4.30
防府市防府浄化センター建設工事その10	山口県防府市	約16ヶ月	一般土木 (B)	脱水施設 (コンポスト)	第3四半期	R3.4.30
柳井市東土穂石雨水ポンプ場建設工事その2	山口県柳井市	約10ヶ月	一般土木 (C)	流入渠ほか	第3四半期	R3.4.30
柳井市東土穂石雨水ポンプ場建設工事その3	山口県柳井市	約10ヶ月	一般土木 (C)	雨水ポンプ施設	第3四半期	R3.4.30
美祢市浄化センター汚泥処理設備工事その3	山口県美祢市	約19ヶ月	下水処理設備 (B)	脱水設備	第3四半期	R3.4.30
美祢市浄化センター電気設備工事その13	山口県美祢市	約18ヶ月	電気設備 (A)	再利用設備、水処理計装設備ほか	第3四半期	R3.4.30
周南市徳山中央浄化センター建築機械設備工事	山口県周南市	約9ヶ月	建築機械設備	汚泥処理棟	第4四半期	R3.4.30
周南市徳山中央浄化センター汚泥処理設備工事その4	山口県周南市	約16ヶ月	下水処理設備 (A)	脱水設備	第3四半期	R3.4.30
周南市徳山中央浄化センター電気設備工事その12	山口県周南市	約16ヶ月	電気設備 (A)	脱水設備	第3四半期	R3.4.30
周防大島町安下庄浄化センター水処理設備工事	山口県周防大島町	約19ヶ月	下水処理設備 (B)	脱臭設備、消毒設備	第3四半期	R3.4.30
周防大島町安下庄浄化センター電気設備工事	山口県周防大島町	約19ヶ月	電気設備 (B)	水処理運転操作設備、水処理計装設備ほか	第3四半期	R3.4.30
観音寺市観音寺第2ポンプ場建設工事その6	香川県観音寺市	約13ヶ月	建築 (C)	雨水ポンプ施設	第3四半期	R3.4.30
今治市今治市下水浄化センター建設工事その10	愛媛県今治市	約15ヶ月	一般土木 (C)	汚泥処理施設	第3四半期	R3.4.30
今治市下水浄化センター汚泥処理設備工事その13	愛媛県今治市	約18ヶ月	下水処理設備 (B)	脱水設備ほか	第3四半期	R3.4.30
今治市東部中継ポンプ場水処理設備工事	愛媛県今治市	約18ヶ月	下水処理設備 (B)	汚水ポンプほか	第3四半期	R3.4.30
今治市東部中継ポンプ場電気設備工事	愛媛県今治市	約18ヶ月	電気設備 (B)	自家発電設備、監視制御設備ほか	第3四半期	R3.4.30
西条市西条浄化センター建設工事その19	愛媛県西条市	約11ヶ月	一般土木 (C)	消化施設	第3四半期	R3.4.30
上島町生名浄化センター水処理設備工事その3	愛媛県上島町	約16ヶ月	下水処理設備 (B)	主ポンプほか	第3四半期	R3.4.30
芦屋町浄化センター・中ノ浜汚水中継ポンプ場他水処理設備工事その11	福岡県芦屋町	約16ヶ月	下水処理設備 (A)	最初沈殿池設備、沈砂池設備ほか	第3四半期	R3.7.30
佐賀市下水浄化センター水処理設備工事その6	佐賀県佐賀市	約6ヶ月	下水処理設備 (B)	流入渠	第3四半期	R3.4.30

工事名	工事場所	工期	工事種別(等級)	工事概要	入札 予定時期	公表日
佐賀市下水浄化センター電気設備工事その14	佐賀県佐賀市	約16ヶ月	電気設備 (A)	自家発電設備	第3四半期	R3.4.30
鹿島市中牟田雨水ポンプ場水処理設備工事	佐賀県鹿島市	約18ヶ月	下水処理設備 (B)	ポンプ運転操作設備ほか	第3四半期	R3.4.30
神崎市神崎浄化センター水処理工事その2	佐賀県神崎市	約9ヶ月	下水処理設備 (B)	脱水施設	第4四半期	R3.4.30
熊本北部流域下水道熊本北部浄化センター水処理設備工事その22	熊本県熊本市	約18ヶ月	下水処理設備 (B)	主ポンプほか	第3四半期	R3.10.1
熊本市東部浄化センター建設工事その4	熊本県熊本市	約5ヶ月	建築 (C)	電気室・階段室他	第3四半期	R3.10.1
熊本市東部浄化センター水処理設備工事その4	熊本県熊本市	約31ヶ月	下水処理設備 (A)	水処理設備	第3四半期	R3.10.1
熊本市東部浄化センター送風機設備工事	熊本県熊本市	約31ヶ月	下水処理設備 (A)	送風機設備	第3四半期	R3.10.1
熊本市東部浄化センター電気設備工事その2	熊本県熊本市	約31ヶ月	電気設備 (A)	監視制御設備、水処理 運転操作設備ほか	第3四半期	R3.10.1
人吉市人吉浄水苑建設工事その8	熊本県人吉市	約12ヶ月	一般土木 (C)	濃縮施設ほか	第3四半期	R3.7.30
人吉市人吉浄水苑汚泥処理設備工事その9	熊本県人吉市	約19ヶ月	下水処理設備 (A)	脱水設備	第3四半期	R3.7.30
人吉市人吉浄水苑汚泥処理設備工事その10	熊本県人吉市	約19ヶ月	下水処理設備 (B)	濃縮設備	第3四半期	R3.7.30
人吉市人吉浄水苑電気設備工事その18	熊本県人吉市	約19ヶ月	電気設備 (A)	監視制御設備、汚泥運 転操作設備ほか	第3四半期	R3.7.30
人吉市宝来町雨水ポンプ場建設工事	熊本県人吉市	約21ヶ月	一般土木 (C)	雨水ポンプ施設	第3四半期	R3.7.30
人吉市宝来町雨水ポンプ場他災害復旧建設工事	熊本県人吉市	約17ヶ月	一般土木 (C)	雨水ポンプ施設	第3四半期	R3.10.1
人吉市頭無川雨水ポンプ場他災害復旧建設工事	熊本県人吉市	約17ヶ月	一般土木 (C)	雨水ポンプ施設	第3四半期	R3.7.30
山鹿市宗方ポンプ場ポンプ設備工事	熊本県山鹿市	約27ヶ月	流体機械設備	主ポンプ設備、電気設 備ほか	第3四半期	R3.10.1
宇土市宇土終末処理場建設工事その15	熊本県宇土市	約18ヶ月	一般土木 (C)	管理棟	第3四半期	R3.10.1
嘉島町嘉島浄化センター電気設備工事その4	熊本県嘉島町	約19ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備	第3四半期	R3.10.1
別府市中央浄化センター建設工事その9	大分県別府市	約15ヶ月	一般土木 (C)	管理棟ほか	第3四半期	R3.4.30
別府市中央浄化センター建築機械設備工事	大分県別府市	約15ヶ月	一般土木 (C)	管理棟ほか	第3四半期	R3.7.30
別府市中央浄化センター建築電気設備工事	大分県別府市	約15ヶ月	一般土木 (C)	管理棟ほか	第3四半期	R3.7.30
別府市中央浄化センター水処理設備工事その5	大分県別府市	約18ヶ月	下水処理設備 (B)	水処理設備	第3四半期	R3.4.30
別府市中央浄化センター汚泥処理設備工事その4	大分県別府市	約18ヶ月	下水処理設備 (B)	消化	第3四半期	R3.4.30
別府市中央浄化センター電気設備工事その8	大分県別府市	約9ヶ月	電気設備 (A)	監視制御設備	第3四半期	R3.4.30
佐伯市佐伯終末処理場水処理設備工事その12	大分県佐伯市	約18ヶ月	下水処理設備 (A)	沈砂池設備ほか	第3四半期	R3.4.30
佐伯市佐伯終末処理場電気設備工事その16	大分県佐伯市	約18ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備、水処理 運転操作設備ほか	第3四半期	R3.4.30
臼杵市臼杵終末処理場汚泥処理設備工事その7	大分県臼杵市	約20ヶ月	下水処理設備 (A)	脱水設備	第3四半期	R3.4.30
臼杵市臼杵終末処理場電気設備工事その12	大分県臼杵市	約20ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備、汚泥運 転操作設備ほか	第3四半期	R3.4.30
津久見市津久見終末処理場電気設備工事その12	大分県津久見市	約18ヶ月	電気設備 (B)	自家発電設備	第3四半期	R3.4.30
豊後高田市終末処理場水処理設備工事その3	大分県豊後高田 市	約18ヶ月	下水処理設備 (B)	沈砂池設備ほか	第3四半期	R3.4.30

工事名	工事場所	工期	工事種別(等級)	工事概要	入札 予定時期	公表日
豊後高田市終末処理場電気設備工事その5	大分県豊後高田市	約18ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備、受変電設備ほか	第3四半期	R3.4.30
豊後高田市真玉浄化センター水処理設備工事その2	大分県豊後高田市	約18ヶ月	下水処理設備 (B)	水処理設備 (OD)	第3四半期	R3.4.30
豊後高田市真玉浄化センター電気設備工事その2	大分県豊後高田市	約18ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備、水処理運転操作設備ほか	第3四半期	R3.4.30
杵築市杵築終末処理場水処理設備工事その4	大分県杵築市	約18ヶ月	下水処理設備 (B)	再利用設備	第3四半期	R3.4.30
杵築市杵築終末処理場電気設備工事その4	大分県杵築市	約18ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備、水処理運転操作設備ほか	第3四半期	R3.4.30
宇佐市宇佐水再生プラザ建設工事その2	大分県宇佐市	約19ヶ月	一般土木 (B)	管理棟	第3四半期	R3.4.30
宇佐市宇佐水再生プラザ水処理設備工事	大分県宇佐市	約19ヶ月	下水処理設備 (A)	脱臭設備ほか	第3四半期	R3.4.30
宇佐市宇佐水再生プラザ電気設備工事	大分県宇佐市	約19ヶ月	電気設備 (A)	監視制御設備、受変電設備ほか	第3四半期	R3.4.30
日出町日出町浄化センター電気設備工事その11	大分県日出町	約20ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備、受変電設備	第3四半期	R3.4.30
薩摩川内市長浜地区浄化センター水処理設備工事	鹿児島県薩摩川内市	約18ヶ月	下水処理設備 (A)	脱臭設備ほか	第3四半期	R3.4.30
薩摩川内市長浜地区浄化センター電気設備工事	鹿児島県薩摩川内市	約18ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備、受変電設備ほか	第3四半期	R3.4.30
うるま市石川終末処理場他建設工事その15	沖縄県うるま市	約9ヶ月	一般土木 (C)	管廊ほか	第3四半期	R3.10.1
北谷町謝苺第2汚水中継ポンプ場建設工事	沖縄県北谷町	約7ヶ月	一般土木 (D)	汚水ポンプ施設	第3四半期	R3.10.1