

## 日本下水道事業団令和5事業年度発注予定工事の公表

### 1 公表対象工事

予定価格が250万円を超えると見込まれる工事を対象とする。ただし、受託工事にあっては、地方公共団体等との協定を締結済み又は締結予定（締結時期の延期及び見送られる場合がある）の当該年度分を対象とする。

### 2 留意事項

- ①令和5事業年度発注予定工事のうち、**令和5年3月29日現在**において地方公共団体等との協定を締結済み又は締結予定の工事を掲載しています（公告中の工事も含まれます）。
- ②公表後に発注予定工事の変更（工事種別の変更等を含む）又は追加をする場合があります。
- ③今後、地方公共団体等との協定を締結した工事は、同様に公表します。
- ④公表する工事は、契約職が入札執行等ができると判断したものに限りします。

### 3 一般競争入札方式対象工事(93件)

工事名	工事場所	工期	工事種別(等級)	工事概要	入札 予定時期	公表日
函館湾流域下水道浄化センター水処理設備工事 その18	北海道函館市	約18ヶ月	下水処理設備 (A)	初沈,エアレーションタンク,終沈,水処理ほか	R5年度第1四 半期	R4.6.10
函館湾流域下水道浄化センター電気設備工事 その36	北海道函館市	約18ヶ月	電気設備 (A)	水処理運転操作設備,水 処理計装設備	R5年度第1四 半期	R4.6.10
室蘭市中島下水ポンプ場ポンプ設備工事	北海道室蘭市	約20ヶ月	流体機械設備	雨水ポンプ	R5年度第1四 半期	R4.3.25
室蘭市中島下水ポンプ場建設工事その4	北海道室蘭市	約20ヶ月	一般土木 (C)	ポンプ場耐震補強	R5年度第1四 半期	R4.3.25
深川市深川浄化センター外建設工事その4	北海道深川市	約5ヶ月	建築 (C)	管理棟,消毒設備,消化	R5年度第1四 半期	R4.4.28
江差町江差・上ノ国下水道管理センター建設工 事その3	北海道江差町	約9カ月	建築 (C)	管理棟建具、水処理棟 外壁改修ほか	R5年度第1四 半期	R5.3.29
洞爺湖町虻田下水終末処理場水処理設備工事 その10	北海道洞爺湖町	約18ヶ月	下水処理設備 (B)	脱臭,再利用,濃縮	R5年度第1四 半期	R4.7.29
斜里町斜里終末処理場建設工事その13	北海道斜里町	約5ヶ月	建築 (D)	水処理棟	R5年度第1四 半期	R5.1.10
大館市し尿受入センター建設工事その2	秋田県大館市	約10ヶ月	一般土木 (C)	場内整備	R5年度第1四 半期	R5.3.29
最上川下流域下水道庄内浄化センター汚泥処 理設備工事その4	山形県東田川郡 庄内町	約11ヶ月	下水処理設備 (B)	貯留,脱水設備	R5年度第1四 半期	R5.3.29
最上川下流域下水道庄内浄化センター電気設 備工事その11	山形県東田川郡 庄内町	約9ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備,汚泥運転 操作設備ほか	R5年度第1四 半期	R5.3.29
相馬市小泉川ポンプ場水処理設備工事その2	福島県相馬市	約18ヶ月	下水処理設備 (B)	沈砂池	R5年度第1四 半期	R5.3.29
宇都宮市川田水再生センター建設工事その33	栃木県宇都宮市	約20ヶ月	一般土木 (C)	場内整備、消化槽防 食、反応タンク、終沈	R5年度第1四 半期	R5.3.29
宇都宮市川田水再生センター水処理設備工事 その20	栃木県宇都宮市	約20ヶ月	下水処理設備 (A)	反応タンク、終沈	R5年度第1四 半期	R5.3.29
宇都宮市川田水再生センター電気設備工事 その38	栃木県宇都宮市	約20ヶ月	電気設備 (B)	反応タンク、終沈	R5年度第1四 半期	R5.3.29
矢板市水処理センター水処理設備工事その8	栃木県矢板市	約17ヶ月	下水処理設備 (B)	初沈,エアレーションタ ンク	R5年度第1四 半期	R4.10.3
さいたま市東新井ポンプ場電気設備工事その2	埼玉県さいたま 市	約21ヶ月	電気設備 (A)	受変電設備、自家発電 設備更新ほか	R5年度第1四 半期	R5.3.29
さいたま市大和田ポンプ場他1施設電気設備工 事	埼玉県さいたま 市	約20ヶ月	電気設備 (A)	受変電設備、自家発電 設備更新ほか	R5年度第1四 半期	R5.3.29
八潮市古新田ポンプ場電気設備工事	埼玉県八潮市	約17ヶ月	電気設備 (A)	自家発電設備,監視制御 設備,受変電,ポンプ 運転	R5年度第1四 半期	R5.3.29
八潮市古新田ポンプ場ポンプ設備工事	埼玉県八潮市	約18ヶ月	下水処理設備 (A)	雨水ポンプ	R5年度第1四 半期	R5.3.29
富士見市別所雨水ポンプ場建設工事その4	埼玉県富士見市	約8ヶ月	建築 (C)	自家発電室、仕上	R5年度第1四 半期	R5.3.29
毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合毛呂山処理 センター水処理設備工事その9	埼玉県毛呂山町	約19ヶ月	下水処理設備 (A)	消毒,砂ろ過,濃縮	R5年度第1四 半期	R5.1.10

工事名	工事場所	工期	工事種別(等級)	工事概要	入札 予定時期	公表日
君津富津広域下水道組合君津富津終末処理場汚泥処理設備工事その3	千葉県富津市	約17ヶ月	下水処理設備 (A)	脱水設備	R5年度第1四 半期	R4.4.28
東京都芝浦水再生センター・森ヶ崎水再生センター間連絡管建設工事その5	東京都	約46ヶ月	一般土木 (A)	シールド工	R5年度第1四 半期	R5.3.29
美浜町美浜浄化センター建設工事その6	福井県美浜町	約8ヶ月	建築 (C)	管理棟,自家発電設備,消毒設備ほか	R5年度第1四 半期	R4.3.25
千曲川流域下水道上流処理区終末処理場ポンプ設備工事その7	長野県長野市	約20ヶ月	流体機械設備	主ポンプ	R5年度第1四 半期	R4.10.3
千曲川流域下水道上流処理区終末処理場送風機設備工事その4	長野県長野市	約20ヶ月	流体機械設備	送風機	R5年度第1四 半期	R4.10.3
千曲川流域下水道上流処理区終末処理場電気設備工事その38	長野県長野市	約20ヶ月	電気設備 (A)	水処理電気設備	R5年度第1四 半期	R4.10.3
長野市東部終末処理場建設工事その32	長野県長野市	約18ヶ月	建築 (B)	管理棟,沈砂池ポンプ棟,汚泥処理棟ほか	R5年度第1四 半期	R5.3.29
松本市宮沢浄化センター汚泥処理設備工事その10	長野県松本市	約20ヶ月	下水処理設備 (A)	脱水設備	R5年度第1四 半期	R5.3.29
松本市宮沢浄化センター電気設備工事その20	長野県松本市	約20ヶ月	電気設備 (B)	汚泥運転操作設備,汚泥計装設備,汚泥電気室	R5年度第1四 半期	R5.3.29
松本市両島浄化センター建設工事その19	長野県松本市	約20ヶ月	一般土木 (A)	消化槽・接続管廊	R5年度第1四 半期	R5.3.29
松本市渚中継ポンプ場電気設備工事その2	長野県松本市	約20ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備,受変電,ポンプ運転操作設備ほか	R5年度第1四 半期	R5.3.29
松本市渚中継ポンプ場水処理設備工事その2	長野県松本市	約15ヶ月	下水処理設備 (B)	汚水ポンプ	R5年度第1四 半期	R5.3.29
中野市中野浄化管理センター水処理設備工事その13	長野県中野市	約23ヶ月	下水処理設備 (A)	送風機、反応タンク、最終沈殿池	R5年度第1四 半期	R4.6.10
中野市中野浄化管理センター電気設備工事その16	長野県中野市	約20ヶ月	電気設備 (A)	監視制御設備,水処理運転操作設備	R5年度第1四 半期	R5.3.29
中野市中野浄化管理センター建設工事その16	長野県中野市	約8ヶ月	一般土木 (C)	最初沈殿池,導水渠,人孔,放流渠特殊人孔	R5年度第1四 半期	R5.3.29
立科町立科浄化管理センター建設工事その4	長野県立科町	約15ヶ月	一般土木 (C)	管理棟,沈砂池,終沈,消毒設備,汚泥ポンプ室	R5年度第1四 半期	R5.1.10
下呂市幸田浄化センター建設工事	岐阜県下呂市	約20ヶ月	一般土木 (B)	管理棟,沈砂池,主ポンプ,流量調整池ほか	R5年度第1四 半期	R4.3.25
沼津市中部ポンプ場ポンプ設備工事その4	静岡県沼津市	約10ヶ月	流体機械設備	汚水ポンプ	R5年度第1四 半期	R4.4.28
知多市南部浄化センター建設工事その19	愛知県知多市	約7ヶ月	一般土木 (D)	砂ろ過	R5年度第1四 半期	R4.4.28
清須市堀江ポンプ場建設工事その4	愛知県清須市	約12ヶ月	一般土木 (C)	場内整備,流入渠,雨水ポンプほか	R5年度第1四 半期	R4.4.28
伊賀市柘植浄化センター電気設備工事その6	三重県伊賀市	約11ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備,汚泥運転操作設備,汚泥計装設備	R5年度第1四 半期	R5.1.10
琵琶湖流域下水道東北部浄化センターポンプ設備工事その8	滋賀県彦根市及び米原市	約20ヶ月	下水処理設備 (A)	主ポンプ	R5年度第1四 半期	R5.3.29
琵琶湖流域下水道東北部浄化センター汚泥処理設備工事その12	滋賀県彦根市及び米原市	約24ヶ月	下水処理設備 (A)	脱水設備,汚泥ほか	R5年度第1四 半期	R5.3.29
琵琶湖流域東北部浄化センター電気設備工事その32	滋賀県彦根市及び米原市	約24ヶ月	電気設備 (A)	監視制御設備,汚泥処理運転操作設備ほか	R5年度第1四 半期	R5.3.29
宇治市東宇治浄化センター建設工事その32	京都府宇治市	約21ヶ月	一般土木 (C)	初沈、エアレーションタンク、終沈ほか	R5年度第1四 半期	R5.3.29
宇治市東宇治浄化センター水処理設備工事その19	京都府宇治市	約21ヶ月	下水処理設備 (A)	初沈、エアレーションタンク、終沈ほか	R5年度第1四 半期	R5.3.29
宇治市東宇治浄化センター電気設備工事その32	京都府宇治市	約21ヶ月	電気設備 (A)	監視制御設備,水処理運転操作設備ほか	R5年度第1四 半期	R5.3.29
宇治市黄蘗排水機場水処理設備工事その2	京都府宇治市	約21ヶ月	下水処理設備 (B)	雨水ポンプ	R5年度第1四 半期	R5.3.29
宇治市黄蘗排水機場電気設備工事その2	京都府宇治市	約21ヶ月	電気設備 (A)	ポンプ運転操作設備	R5年度第1四 半期	R5.3.29
貝塚市津田雨水ポンプ場水処理設備工事その2	大阪府貝塚市	約17ヶ月	下水処理設備 (B)	沈砂池,雨水ポンプ	R5年度第1四 半期	R4.4.28

工事名	工事場所	工期	工事種別(等級)	工事概要	入札 予定時期	公表日
羽曳野市碓井ポンプ場電気設備工事	大阪府羽曳野市	約18ヶ月	電気設備 (B)	受変電	R5年度第1四 半期	R4.4.28
姫路市八家川第六ポンプ場建設工事	兵庫県姫路市	約42ヶ月	一般土木 (A)	流入渠,雨水ポンプ,放流 渠,吐口	R5年度第1四 半期	R4.4.28
姫路市八家川第五ポンプ場水処理設備工事	兵庫県姫路市	約18ヶ月	下水処理設備 (A)	沈砂池,雨水ポンプ,排水 ほか	R5年度第1四 半期	R5.3.29
姫路市八家川第五ポンプ場電気設備工事	兵庫県姫路市	約18ヶ月	電気設備 (A)	自家発電設備,監視制御 設備,受変電	R5年度第1四 半期	R5.3.29
加古川市新野辺雨水ポンプ場建設工事	兵庫県加古川市	約6ヶ月	一般土木 (C)	沈砂池	R5年度第1四 半期	R5.3.29
南あわじ市福良浄化センター水処理設備工事	兵庫県南あわじ 市	約19ヶ月	下水処理設備 (B)	消毒	R5年度第1四 半期	R5.3.29
播磨町浜田雨水ポンプ場建設工事	兵庫県播磨町	約21ヶ月	一般土木	吐口、雨水ポンプ棟、 電気棟ほか	R5年度第1四 半期	R5.3.29
福崎町福崎浄化センター水処理設備工事その7	兵庫県市川町	約4ヶ月	下水処理設備 (B)	特殊ほか	R5年度第1四 半期	R5.3.29
上郡町上郡浄化センター水処理設備工事その7	兵庫県上郡町	約21ヶ月	下水処理設備 (B)	沈砂池,主ポンプ	R5年度第1四 半期	R4.4.28
天理市嘉幡雨水ポンプ場水処理設備工事	奈良県天理市	約19ヶ月	下水処理設備 (B)	沈砂池,雨水ポンプ	R5年度第1四 半期	R4.4.28
天理市嘉幡雨水ポンプ場電気設備工事その3	奈良県天理市	約19ヶ月	電気設備	監視制御設備,ポンプ運 転操作設備ほか	R5年度第1四 半期	R5.3.29
有田市箕島ポンプ場電気設備工事その3	和歌山県有田市	約21ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備,ポンプ運 転操作設備ほか	R5年度第1四 半期	R4.4.28
白浜町白浜浄化センター建設工事その11	和歌山県白浜町	約15ヶ月	一般土木 (C)	管廊,水処理設備ほか	R5年度第1四 半期	R4.4.28
岩美町大谷浄化センター水処理設備工事その4	鳥取県岩美町	約10ヶ月	下水処理設備 (B)	消毒設備	R5年度第1四 半期	R5.3.29
宍道湖流域下水道道中継ポンプ場水処理設備 工事その2	島根県出雲市	約20ヶ月	下水処理設備 (B)	ポンプ設備	R5年度第1四 半期	R5.3.29
宍道湖流域下水道湖陵中継ポンプ場水処理設備 工事その2	島根県出雲市	約20ヶ月	下水処理設備 (B)	ポンプ設備	R5年度第1四 半期	R5.3.29
宍道湖流域下水道道中継ポンプ場電気設備工 事その3	島根県出雲市	約20ヶ月	電気設備 (A)	自家発電設備	R5年度第1四 半期	R5.3.29
宍道湖流域下水道湖陵中継ポンプ場電気設備工 事その3	島根県出雲市	約20ヶ月	電気設備 (A)	自家発電設備	R5年度第1四 半期	R5.3.29
高梁市落合雨水ポンプ場建設工事	岡山県高梁市	約24ヶ月	一般土木 (A)	敷地造成,雨水ポンプ施 設ほか	R5年度第1四 半期	R4.4.28
福山市蔵王雨水幹線水処理設備工事	広島県福山市	約12ヶ月	下水処理設備 (A)	可動堰、水中ポンプ	R5年度第1四 半期	R5.1.10
大竹市大竹下水処理場建設工事	広島県大竹市	約20ヶ月	一般土木 (C)	水処理設備ほか	R5年度第1四 半期	R4.3.25
和木町大竹庄送幹線建設工事その4	山口県和木町	約7ヶ月	一般土木 (C)	管渠ほか	R5年度第1四 半期	R4.3.25
丸亀市丸亀浄化センター建設工事その8	香川県丸亀市	約8ヶ月	一般土木 (C)	流入渠	R5年度第1四 半期	R5.3.29
丸亀市今津ポンプ場水処理設備工事	香川県丸亀市	約21か月	下水処理設備 (A)	雨水ポンプ	R5年度第1四 半期	R5.3.29
丸亀市今津ポンプ場電気設備工事	香川県丸亀市	約21か月	電気設備 (A)	監視制御設備,水処理運 転操作設備,水処理計装	R5年度第1四 半期	R5.3.29
観音寺市観音寺下水浄化センター汚泥処理設備 工事その7	香川県観音寺市	約15ヶ月	下水処理設備 (B)	脱臭,水処理設備	R5年度第1四 半期	R4.7.29
西条市三津屋雨水ポンプ場建設工事その3	愛媛県西条市	約20ヶ月	一般土木 (B)	放流渠,吐口	R5年度第1四 半期	R4.4.28
浦戸湾東部流域下水道高須浄化センター建設工 事その34	高知県高知市	約18ヶ月	一般土木 (C)	管理棟,エアレーション タンク	R5年度第1四 半期	R4.4.28
北九州市藤田ポンプ場水処理設備工事その2	福岡県北九州市	約9ヶ月	下水処理設備 (B)	監視制御設備,受変電,ポ ンプ運転操作設備,沈砂	R5年度第1四 半期	R5.3.29
北九州市門司港ポンプ場建設工事その2	福岡県北九州市	約9ヶ月	一般土木 (C)	沈砂池,雨水ポンプ,汚水 ポンプ	R5年度第1四 半期	R5.3.29

工事名	工事場所	工期	工事種別(等級)	工事概要	入札 予定時期	公表日
八代北部流域下水道宮原汚水中継ポンプ場建設 工事その2	熊本県氷川町	約15ヶ月	一般土木 (C)	汚水ポンプ	R5年度第1四 半期	R5.3.29
荒尾市桜山下水処理場桜山T建設工事	熊本県荒尾市	約3ヶ月	一般土木 (D)	管理棟,場内整備	R5年度第1四 半期	R5.3.29
玉名市玉名浄化センター水処理設備工事その1 5	熊本県玉名市	約18ヶ月	下水処理設備 (B)	主ポンプ	R5年度第1四 半期	R5.3.29
菊池市菊池浄水センター汚泥処理設備工事その 5	熊本県菊池市	約20ヶ月	下水処理設備 (B)	消化	R5年度第1四 半期	R5.3.29
菊池市菊池浄水センター電気設備工事その9	熊本県菊池市	約20ヶ月	電気設備 (B)	汚泥運転操作設備,汚泥 計装設備	R5年度第1四 半期	R5.3.29
長洲町長洲浄化センター水処理設備工事その4	熊本県長洲町	約18ヶ月	下水処理設備 (B)	脱臭,沈砂池,主ポンプ	R5年度第1四 半期	R5.3.29
長洲町長洲浄化センター電気設備工事その9	熊本県長洲町	約18ヶ月	電気設備 (A)	監視制御設備,水処理運 転操作設備,水処理計装	R5年度第1四 半期	R5.3.29
豊後高田市真玉浄化センター水処理設備工事そ の3	大分県豊後高田 市	約11ヶ月	下水処理設備 (A)	OD	R5年度第1四 半期	R5.3.29
三股町三股中央浄化センター建設工事その8	宮崎県三股町	約34ヶ月	一般土木 (A)	水処理設備ほか	R5年度第1四 半期	R4.6.10
枕崎市枕崎終末処理場建設工事その8	鹿児島県枕崎市	約23ヶ月	下水処理設備 (B)	濃縮	R5年度第1四 半期	R4.10.3
知名町知名環境センター建設工事その6	鹿児島県知名町	約7ヶ月	一般土木 (C)	管理棟,主ポンプ,終沈,乾 燥	R5年度第1四 半期	R4.10.3