

－ お知らせ －

日本下水道事業団平成30事業年度発注予定工事の公表

(1) 公表対象工事

予定価格が250万円を超えると見込まれるものを対象とする。ただし、受託工事にあつては、地方公共団体等との協定締結済み及び協定締結予定（締結時期の延期及び見送られる場合がある）の当該年度分を対象とする。

(2) 留意事項

- ① 平成30事業年度発注予定工事のうち、平成30年7月13日現在において地方公共団体等との協定締結済みのもの、協定締結予定のもの及び停止条件付入札公告対象のものを掲載しています。
- ② 平成30年6月1日に公表した工事についても、未公告のものについては、引き続き記載しています。（6月1日に公表した内容の変更含む）
- ③ 公表後に発注予定工事の変更（工事種別の変更等を含む）又は追加をすることがあります。
- ④ 今後、地方公共団体等との協定を締結したものについては、同様に公表します。
- ⑤ 公表する工事は、契約職が入札執行等ができると判断したものに限ります。

(3) 公表内容

1 一般競争入札方式対象工事

工 事 名	工 事 場 所	工期 (ヶ月)	工事種別	工事概要	入札予定時期	公表日
十勝川流域下水道浄化センター汚泥処理設備工事	北海道帯広市	17	下水処理設備	汚泥処理設備	第二四半期	7月13日
十勝川流域下水道浄化センター電気設備工事その3	北海道帯広市	17	電気設備	汚泥処理電気設備	第二四半期	7月13日
十勝川流域下水道浄化センター建設工事その5	北海道帯広市	6	一般土木	汚泥処理施設	第二四半期	7月13日
函館湾浄化センター汚泥処理設備工事その26	函館市昭和町	16	下水処理設備	汚泥処理設備	第二四半期	7月13日
北斗ポンプ場(北斗)電気設備工事その2	北海道北斗市	16	電気設備	ポンプ場電気設備	第二四半期	7月13日
東雁来雨水ポンプ場建設工事その4	北海道札幌市	5	一般土木	場内整備	第二四半期	7月13日
東雁来雨水ポンプ場ポンプ設備工事その2	北海道札幌市	17	流体機械設備	主ポンプ設備	第二四半期	7月13日
東雁来雨水ポンプ場電気設備工事その3	北海道札幌市	17	電気設備	ポンプ場電気設備	第二四半期	7月13日
中島下水ポンプ場建設工事	北海道室蘭市	14	建築工事	管理棟	第二四半期	7月13日
中島下水ポンプ場電気設備工事	北海道室蘭市	17	電気設備	ポンプ場電気設備	第二四半期	7月13日
恵庭下水終末処理場電気設備工事その3	北海道恵庭市	24	電気設備	汚泥処理電気設備	第二四半期	7月13日
恵庭下水終末処理場建設工事	北海道恵庭市	18	一般土木	汚泥処理施設	第二四半期	7月13日
恵庭下水終末処理場汚泥乾燥設備工事	北海道恵庭市	24	下水処理設備	汚泥処理設備	第二四半期	7月13日
森浄化センター他電気設備工事その5	北海道茅部郡森町	14	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	7月13日
八雲下水浄化センター建設工事その7	北海道二海郡八雲町	17	一般土木	水処理施設	第二四半期	7月13日
八雲下水浄化センター水処理設備工事その6	北海道二海郡八雲町	18	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	7月13日
八雲下水浄化センター電気設備工事その9	北海道二海郡八雲町	15	電気設備	水処理電気設備	第三四半期	7月13日
長万部終末処理場建設工事その11	北海道山越郡長万部町	17	一般土木	水処理施設	第二四半期	6月1日
長万部終末処理場水処理設備工事その2	北海道山越郡長万部町	18	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	6月1日
長万部終末処理場電気設備工事その2	北海道山越郡長万部町	18	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	6月1日
北檜山水処理場建設工事その8	北海道久遠郡せたな町	4	建築工事	管理棟	第二四半期	6月1日
真狩村浄化センター電気設備工事その3	北海道虻田郡真狩村	16	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	6月1日
岩内・共和下水道管理センター建設工事その4	北海道岩内郡共和町	16	一般土木	場内整備	第二四半期	7月13日
岩内・共和下水道管理センター水処理設備工事その3	北海道岩内郡共和町	18	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	7月13日
岩内・共和下水道管理センター電気設備工事その2	北海道岩内郡共和町	18	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	7月13日
愛別終末処理場水処理設備工事その5	北海道上川郡愛別町	16	下水処理設備	汚泥処理設備	第二四半期	7月13日
愛別終末処理場電気設備工事その2	北海道上川郡愛別町	16	電気設備	汚泥処理電気設備	第二四半期	7月13日
上川下水終末処理場水処理設備工事その5	北海道上川郡上川町	17	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	7月13日
上川下水終末処理場電気設備工事その5	北海道上川郡上川町	17	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	7月13日
上富良野浄化センター建設工事その7	北海道空知郡上富良野町	4	建築工事	水処理施設	第二四半期	6月1日
斜里終末処理場汚泥処理設備工事その2	北海道斜里郡斜里町	16	下水処理設備	汚泥処理設備	第二四半期	7月13日
斜里終末処理場電気設備工事その11	北海道斜里郡斜里町	16	電気設備	汚泥処理電気設備	第二四半期	7月13日

工 事 名	工 事 場 所	工期 (ヶ月)	工事種別	工事概要	入札予定時期	公表日
むかわ下水処理場電気設備工事その4	北海道勇払郡鶴川町	16	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	7月13日
日高浄化センター(日高)電気設備工事その3	北海道沙流郡日高町	8	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	6月1日
大樹下水終末処理場水処理設備工事その5	北海道広尾郡大樹町	16	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	7月13日
大樹下水終末処理場電気設備工事その5	北海道広尾郡大樹町	16	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	7月13日
別海終末処理場電気設備工事その7	北海道野付郡別海町	8	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	6月1日
仙台市南蒲生浄化センター災害復旧建設工事その22	宮城県仙台市	6	一般土木	場内整備	第二四半期	7月13日
仙台市南蒲生浄化センター災害復旧建設工事その23	宮城県仙台市	6	一般土木	場内整備	第二四半期	7月13日
仙台市南蒲生浄化センター避難施設建設工事	宮城県仙台市	6	建築工事	避難塔	第二四半期	7月13日
石巻市渡波排水ポンプ場復興・災害復旧ポンプ設備工事	宮城県石巻市	32	流体機械設備	主ポンプ設備	第二四半期	6月1日
石巻市渡波排水ポンプ場復興・災害復旧電気設備工事	宮城県石巻市	32	電気設備	ポンプ場電気設備	第二四半期	6月1日
石巻市渡波排水ポンプ場復興・災害復旧水処理設備工事	宮城県石巻市	32	下水処理設備	ポンプ場施設	第二四半期	6月1日
石巻市石巻港排水ポンプ場他1施設復興ポンプ設備工事	宮城県石巻市	32	流体機械設備	主ポンプ設備	第二四半期	7月13日
石巻市石巻港排水ポンプ場他1施設復興水処理設備工事	宮城県石巻市	32	下水処理設備	ポンプ場施設	第二四半期	7月13日
石巻市石巻港排水ポンプ場他1施設復興電気設備工事	宮城県石巻市	32	電気設備	ポンプ場電気設備	第二四半期	7月13日
石巻市北上運河右岸第二排水ポンプ場他(遠方監視制御)復興電気設備工事	宮城県石巻市	32	電気設備	遠方監視制御	第二四半期	7月13日
東松島市流域関連公共下水道野蒜第三雨水ポンプ場復興水処理設備工事	宮城県東松島市	18	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	6月1日
東松島市流域関連公共下水道野蒜第三雨水ポンプ場復興電気設備工事	宮城県東松島市	18	電気設備	ポンプ場電気設備	第二四半期	6月1日
能代市能代終末処理場建設工事その18	秋田県能代市	12	一般土木	管理棟	第三四半期	6月1日
能代市能代終末処理場汚泥処理設備工事その5	秋田県能代市	15	下水処理設備	汚泥処理設備	第二四半期	6月1日
能代市能代終末処理場電気設備工事その10	秋田県能代市	15	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	6月1日
米沢市米沢浄水管理センター電気設備改築工事その8	山形県米沢市	18	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	6月1日
米沢市米沢浄水管理センター自家発電設備改築工事	山形県米沢市	18	電気設備	自家発電設備	第二四半期	6月1日
鶴岡市鶴岡浄化センター汚泥処理設備工事その13	山形県鶴岡市	16	下水処理設備	汚泥処理設備	第二四半期	6月1日
鶴岡市櫛引浄化センター水処理設備工事その5	山形県鶴岡市	16	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	6月1日
鶴岡市小堅浄化センター水処理設備工事	山形県鶴岡市	19	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	6月1日
新庄市浄化センター汚泥処理設備工事その5	山形県新庄市	17	下水処理設備	汚泥処理設備	第二四半期	7月13日
新庄市浄化センター電気設備工事その12	山形県新庄市	17	電気設備	汚泥処理電気設備	第二四半期	7月13日
寒河江市浄化センター汚泥処理設備工事その6	山形県寒河江市	16	下水処理設備	汚泥処理設備	第二四半期	7月13日
寒河江市浄化センター電気設備工事その18	山形県寒河江市	16	電気設備	水・汚泥処理電気設備	第二四半期	7月13日
猪苗代町猪苗代浄化センター電気設備工事その11	福島県耶麻郡猪苗代町	14	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	6月1日
結城市下水浄化センター水処理設備工事その3	茨城県結城市	16	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	7月13日
結城市下水浄化センター電気設備工事その5	茨城県結城市	16	電気設備	水・汚泥処理電気設備	第二四半期	7月13日
内守谷浄化センター汚泥処理設備工事	茨城県常総市	16	下水処理設備	汚泥処理設備	第二四半期	7月13日
内守谷浄化センター電気設備工事	茨城県常総市	16	電気設備	水・汚泥処理電気設備	第二四半期	7月13日
五霞町環境浄化センター建設工事	茨城県猿島郡五霞町	18	一般土木	水処理施設	第二四半期	7月13日
足利市水処理センター汚泥処理設備工事その7	栃木県足利市	18	下水処理設備	汚泥処理設備	第二四半期	7月13日
足利市水処理センター建設工事19	栃木県足利市	15	一般土木	汚泥処理施設	第二四半期	7月13日
足利市水処理センター電気設備工事その21	栃木県足利市	16	電気設備	水・汚泥処理電気設備	第二四半期	7月13日
真岡市水処理センター建設工事その18	栃木県真岡市	6	一般土木	水処理施設	第二四半期	7月13日
氏家水処理センター建設工事その12	栃木県さくら市	6	建築工事	水処理施設	第二四半期	7月13日
氏家水処理センター水処理設備工事その5	栃木県さくら市	16	流体機械設備	主ポンプ設備	第二四半期	7月13日
氏家水処理センター電気設備工事その4	栃木県さくら市	16	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	7月13日
水処理センター水処理設備工事その5	栃木県下都賀郡壬生町	16	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	7月13日
水処理センター電気設備工事その5	栃木県下都賀郡壬生町	16	電気設備	自家発電設備	第二四半期	7月13日

工 事 名	工 事 場 所	工期 (ヶ月)	工事種別	工事概要	入札予定時期	公表日
湯本浄化センター水処理設備工事その6	栃木県那須郡那須町	16	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	7月13日
湯本浄化センター電気設備工事その10	栃木県那須郡那須町	16	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	7月13日
湯本浄化センター建設工事その13	栃木県那須郡那須町	15	一般土木	水処理施設	第二四半期	7月13日
中央第二浄化センター水処理設備工事その13	群馬県太田市	16	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	7月13日
中央第二浄化センター電気設備工事その11	群馬県太田市	16	電気設備	水・汚泥処理電気設備	第二四半期	7月13日
中央第二浄化センター建設工事その12	群馬県太田市	6	建築工事	水処理施設	第二四半期	7月13日
館林市水質管理センター水処理設備工事その13	群馬県館林市	16	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	7月13日
館林市水質管理センター電気設備工事その21	群馬県館林市	16	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	7月13日
南部流域処理場電気設備工事その3	埼玉県戸田市	17	電気設備	水・汚泥処理電気設備	第二四半期	7月13日
中川流域処理汚泥焼却設備工事	埼玉県三郷市	17	下水処理設備	汚泥処理設備	第二四半期	7月13日
中川流域処理場電気設備工事その2	埼玉県三郷市	17	電気設備	水・汚泥処理電気設備	第二四半期	7月13日
藤右衛門中継ポンプ場建設工事	埼玉県さいたま市	10	建築工事	ポンプ場施設	第二四半期	6月1日
藤右衛門中継ポンプ場電気設備工事その3	埼玉県さいたま市	16	電気設備	ポンプ場電気設備	第二四半期	6月1日
飯能市浄化センター建設工事その14	埼玉県飯能市	15	建築工事	管理棟	第二四半期	7月13日
深谷市浄化センター電気設備工事その17	埼玉県深谷市	15	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	7月13日
石井水処理センター水処理設備工事その5	埼玉県坂戸市	17	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	7月13日
石井水処理センター電気設備工事その11	埼玉県坂戸市	17	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	7月13日
金田西雨水ポンプ場建設工事その4	千葉県木更津市	7	一般土木	場内整備	第二四半期	6月1日
川中島終末処理場ポンプ設備工事その3	千葉県茂原市	23	流体機械設備	主ポンプ設備	第二四半期	7月13日
川中島終末処理場電気設備工事その5	千葉県茂原市	23	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	7月13日
津田沼浄化センター建設工事その24	千葉県習志野市	10	建築工事	管理棟	第二四半期	7月13日
大網白里市浄化センター汚泥処理設備工事その5	千葉県大網白里市	18	下水処理設備	汚泥処理設備	第二四半期	7月13日
大網白里市浄化センター電気設備工事その12	千葉県大網白里市	18	電気設備	水・汚泥処理電気設備	第二四半期	7月13日
長生浄化センター電気設備工事その6	千葉県長生郡長生村	18	電気設備	水・汚泥処理電気設備	第二四半期	6月1日
長生浄化センター汚泥処理設備工事	千葉県長生郡長生村	18	下水処理設備	水・汚泥処理電気設備	第二四半期	6月1日
成瀬クリーンセンター電気設備工事その33	東京都町田市	15	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	6月1日
成瀬クリーンセンター水処理設備工事その21	東京都町田市	6	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	7月13日
錦幹線他1施設建設工事	東京都立川市	37	一般土木	管布設	第三四半期	7月13日
伊勢原終末処理場沈砂池ポンプ設備工事	神奈川県伊勢原市	17	流体機械設備	主ポンプ設備	第二四半期	6月1日
伊勢原終末処理場沈砂池ポンプ電気設備工事	神奈川県伊勢原市	17	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	6月1日
綾瀬終末処理場処理場他1施設 電気設備工事その7	神奈川県綾瀬市	16	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	7月13日
上土棚中継ポンプ場ポンプ場 水処理設備工事	神奈川県綾瀬市	16	流体機械設備	主ポンプ設備	第二四半期	7月13日
仙石原浄水センター電気設備工事その2	神奈川県足柄下郡箱根町	16	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	7月13日
湯沢浄化センター建設工事その9	新潟県南魚沼郡湯沢町	7	建築工事	水処理施設	第二四半期	6月1日
大山水処理場汚泥処理設備工事その2	富山県富山市	9	下水処理設備	汚泥処理設備	第二四半期	6月1日
岩瀬汚水中継ポンプ場建設工事	富山県富山市	9	一般土木	ポンプ場施設	第二四半期	6月1日
滑川市第3中継ポンプ場ポンプ設備工事その3	富山県滑川市	7	流体機械設備	主ポンプ設備	第二四半期	7月13日
滑川市第3中継ポンプ場電気設備工事その3	富山県滑川市	7	電気設備	ポンプ場電気設備	第二四半期	7月13日
上流処理区終末処理場電気設備工事その33	長野県長野市	9	電気設備	水・汚泥処理電気設備	第二四半期	6月1日
戸隠高原浄化センター建設工事その6	長野県長野市	17	建築工事	管理棟	第二四半期	6月1日
戸隠高原浄化センター電気設備工事その6	長野県長野市	17	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	6月1日
塩尻市浄化センター建設工事その17	長野県塩尻市	8	一般土木	耐震補強工事	第二四半期	7月13日
松川浄化センター建設工事その4	長野県下伊那郡松川町	8	建築工事	汚泥処理施設	第二四半期	6月1日
高森浄化センター建設工事その8	長野県下伊那郡高森町	14	一般土木	耐震補強工事	第二四半期	6月1日

工 事 名	工 事 場 所	工期 (ヶ月)	工事種別	工事概要	入札予定時期	公表日
堰下処理場電気設備工事その4(H30)	長野県下伊那郡喬木村	14	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	6月1日
日義浄化センター電気設備工事その3	長野県木曾郡木曾町	16	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	6月1日
集合第1幹線建設工事その2	岐阜県関市	5	一般土木	管渠工事	第二四半期	7月13日
美濃市長良川右岸浄化センター電気設備工事その2	岐阜県美濃市	5	電気設備	水・汚泥処理電気設備	第二四半期	7月13日
羽島市浄化センター建設工事その10	岐阜県羽島市	17	建築工事	自家発電設備	第二四半期	6月1日
河鹿橋中継ポンプ場他1施設建設工事	岐阜県恵那市	8	一般土木	ポンプ場施設	第二四半期	7月13日
関ヶ原浄化センター建設工事その6	岐阜県不破郡関ヶ原町	7	建築工事	管理棟	第二四半期	6月1日
清水南部浄化センター汚泥処理設備工事	静岡県清水市	18	下水処理設備	汚泥処理設備	第二四半期	7月13日
清水南部浄化センター電気設備工事	静岡県清水市	18	電気設備	水・汚泥処理電気設備	第二四半期	7月13日
静清浄化センター汚泥処理設備工事その5	静岡県静岡市	18	下水処理設備	汚泥処理設備	第二四半期	7月13日
静清浄化センター電気設備工事その10	静岡県静岡市	18	電気設備	水・汚泥処理電気設備	第二四半期	7月13日
館山寺浄化センター建設工事	静岡県浜松市	19	一般土木	水処理施設	第二四半期	7月13日
熱海市浄水管理センター建設工事その33	静岡県浜熱海市	7	一般土木	水処理施設	第二四半期	7月13日
熱海市浄水管理センター水処理設備工事その7	静岡県浜熱海市	18	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	7月13日
熱海市浄水管理センター電気設備工事その8	静岡県浜熱海市	18	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	7月13日
汐入下水処理場水処理設備工事その3	静岡県焼津市	20	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	7月13日
汐入下水処理場電気設備工事その5	静岡県焼津市	20	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	7月13日
湯ヶ島クリーンセンター水処理設備工事その2	静岡県伊豆市	16	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	7月13日
湯ヶ島クリーンセンター電気設備工事その3	静岡県伊豆市	16	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	7月13日
八帖雨水ポンプ場電気設備工事	愛知県岡崎市	18	電気設備	ポンプ場電気設備	第二四半期	7月13日
南部浄化センター建設工事その17	愛知県知多市	16	建築工事	汚泥処理施設	第二四半期	7月13日
南部浄化センター電気設備工事その16	愛知県知多市	20	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	7月13日
南部浄化センター汚泥処理設備工事その15	愛知県知多市	17	下水処理設備	汚泥処理設備	第二四半期	7月13日
にしの台中継ポンプ場電気設備工事	愛知県知多市	18	電気設備	ポンプ場電気設備	第二四半期	7月13日
西部浄化センター汚泥処理設備工事その2	愛知県尾張旭市	18	下水処理設備	汚泥処理設備	第二四半期	7月13日
西部浄化センター電気設備工事その7	愛知県尾張旭市	18	電気設備	水・汚泥処理電気設備	第二四半期	7月13日
西部浄化センター建設工事その11	愛知県尾張旭市	6	一般土木	場内整備	第二四半期	7月13日
田原浄化センター建設工事その14	愛知県田原市	15	一般土木	水処理施設	第二四半期	7月13日
田原浄化センター水処理設備工事その6	愛知県田原市	17	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	7月13日
田原浄化センター電気設備工事その9	愛知県田原市	17	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	7月13日
東部ポンプ場建設工事(東部P・中部P)	愛知県田原市	6	一般土木	ポンプ場施設	第二四半期	7月13日
城之堀ポンプ場電気設備工事その2	三重県桑名市	18	電気設備	自家発電設備	第二四半期	6月1日
江島雨水ポンプ場建設工事その4	三重県鈴鹿市	8	建築工事	ポンプ場施設	第二四半期	6月1日
東部地区クリーンセンター電気設備工事その4	三重県木曾岬町	15	電気設備	水・汚泥処理電気設備	第二四半期	7月13日
湖南中部浄化センター電気設備工事その60	滋賀県草津市	29	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	6月1日
湖南中部浄化センターポンプ設備工事その12	滋賀県草津市	11	流体機械設備	主ポンプ設備	第二四半期	6月1日
湖南中部浄化センター電気設備工事その61	滋賀県草津市	11	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	6月1日
南大萱ポンプ場建設工事(南大萱ポンプ場)	滋賀県大津市	7	一般土木	ポンプ場施設	第二四半期	6月1日
東北部浄化センター汚泥焼却設備工事	滋賀県草津市	17	下水処理設備	汚泥焼却設備	第二四半期	6月1日
東北部浄化センター電気設備工事その28	滋賀県草津市	17	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	6月1日
段畑雨水ポンプ場電気設備工事	京都府福知山市	17	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	7月13日
段畑雨水ポンプ場水処理設備工事	京都府福知山市	17	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	7月13日
大山崎排水ポンプ場水処理設備工事	京都府乙訓郡大山崎町	16	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	6月1日
三宝水再生センター建設工事その36	大阪府堺市	7	建築工事	管理棟	第二四半期	7月13日

工 事 名	工 事 場 所	工期 (ヶ月)	工事種別	工事概要	入札予定時期	公表日
汐見夕風幹線建設工事その13	大阪府泉大津市	8	一般土木	管渠工事	第二四半期	6月1日
汐見ポンプ場水処理設備工事	大阪府泉大津市	18	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	6月1日
汐見ポンプ場建設工事その3	大阪府泉大津市	19	一般土木	耐震補強工事	第二四半期	6月1日
汐見ポンプ場電気設備工事その3	大阪府泉大津市	19	電気設備	ポンプ場電気設備	第二四半期	6月1日
中央ポンプ場ポンプ設備工事その3	大阪府泉佐野市	19	流体機械設備	主ポンプ設備	第二四半期	6月1日
中央ポンプ場電気設備工事その3	大阪府泉佐野市	19	電気設備	ポンプ場電気設備	第二四半期	6月1日
中央ポンプ場沈砂池設備工事	大阪府泉佐野市	19	下水処理設備	水処理施設	第二四半期	6月1日
東野中継ポンプ場建設工事その3	大阪府大阪狭山市	6	建築工事	管理棟	第二四半期	6月1日
忠岡町忠岡雨水ポンプ場水処理設備工事その8	大阪府泉北郡忠岡町	7	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	6月1日
相生終末処理場電気設備工事その14	兵庫県相生市	16	電気設備	水・汚泥処理電気設備	第二四半期	6月1日
中部浄化センター建築電気設備工事	兵庫県朝来郡山東町	5	電気設備	建築電気工事	第二四半期	7月13日
上郡浄化センター汚泥処理設備工事その3	兵庫県赤穂郡上郡町	20	下水処理設備	汚泥処理設備	第二四半期	6月1日
三日月浄化センター水処理設備工事	兵庫県佐用郡佐用町	18	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	6月1日
三日月浄化センター電気設備工事	兵庫県佐用郡佐用町	18	電気設備	自家発電設備	第二四半期	6月1日
高野山下水処理場水処理設備工事その6	和歌山県伊都郡高野町	13	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	6月1日
高野山下水処理場電気設備工事その8	和歌山県伊都郡高野町	13	電気設備	水・汚泥処理電気設備	第二四半期	6月1日
吉備浄化センター水処理設備工事その4	和歌山県有田郡有田川町	9	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	6月1日
白浜浄化センター建設工事その9	和歌山県西牟婁郡白浜町	16	一般土木	水処理施設	第二四半期	6月1日
幸町ポンプ場電気設備工事	鳥取県鳥取市	7	電気設備	ポンプ場電気設備	第二四半期	6月1日
東伯浄化センター電気設備工事その5	鳥取県東伯郡赤碓町	16	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	7月13日
北条下水道管理センター水処理設備工事その3	鳥取県東伯郡北栄町	18	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	6月1日
日野中央浄化センター電気設備工事その3	鳥取県日野郡日野町	8	電気設備	水・汚泥処理電気設備	第二四半期	6月1日
日野中央浄化センター水処理設備工事その2	鳥取県日野郡日野町	8	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	6月1日
西郷終末処理場汚泥処理設備工事	島根県隠岐郡隠岐の島町	21	下水処理設備	汚泥処理設備	第二四半期	6月1日
西郷終末処理場電気設備工事その4	島根県隠岐郡隠岐の島町	21	電気設備	水・汚泥処理電気設備	第二四半期	6月1日
児島湖流域下水道浄化センター水処理設備工事その29	岡山県玉野市	30	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	6月1日
児島湖流域下水道浄化センター電気設備工事その46	岡山県玉野市	30	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	6月1日
旭西排水センター電気設備工事その8	岡山県岡山市	17	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	7月13日
岡東浄化センター電気設備工事その23	岡山県岡山市	19	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	7月13日
宮内ポンプ場水処理設備工事その2	広島県廿日市市	13	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	6月1日
宮内ポンプ場電気設備工事その2	広島県廿日市市	12	電気設備	ポンプ場電気設備	第二四半期	6月1日
山口市浄水センター汚泥処理設備工事その17	山口県山口市	16	下水処理設備	汚泥処理設備	第二四半期	7月13日
山口市浄水センター電気設備工事その32	山口県山口市	16	電気設備	水・汚泥処理電気設備	第二四半期	7月13日
山口市小郡浄化センター建設工事その19	山口県山口市	8	建築工事	汚泥処理施設	第二四半期	7月13日
防府浄化センター電気設備工事その14	山口県防府市	16	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	7月13日
防府浄化センター水処理設備工事その8	山口県防府市	16	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	7月13日
防府浄化センター建設工事その9	山口県防府市	6	一般土木	水処理施設	第二四半期	7月13日
防府浄化センター電気設備工事その12	山口県防府市	16	電気設備	自家発電設備	第二四半期	7月13日
防府浄化センター電気設備工事その13	山口県防府市	16	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	7月13日
美祿市浄化センター水処理設備工事その9	山口県美祿市	16	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	6月1日
美祿市浄化センター電気設備工事その12	山口県美祿市	16	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	6月1日
阿知須浄化センター建設工事その8	山口県山口市	7	一般土木	水処理施設	第二四半期	6月1日
阿知須浄化センター電気設備工事その9	山口県山口市	7	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	6月1日
第1ポンプ場第1P建設工事その3	香川県観音寺市	18	一般土木	水処理施設	第二四半期	7月13日

工 事 名	工 事 場 所	工期 (ヶ月)	工事種別	工事概要	入札予定時期	公表日
第1ポンプ場電気設備工事その8(自家発)	香川県観音寺市	18	電気設備	自家発電設備	第二四半期	7月13日
北部浄化センター建設工事その8	愛媛県今治市	12	建築工事	耐震補強工事	第二四半期	6月1日
北部浄化センター電気設備工事その8	愛媛県今治市	15	電気設備	自家発電設備	第二四半期	6月1日
近見排水ポンプ場建設工事その5	愛媛県今治市	5	一般土木	耐震補強工事	第二四半期	6月1日
天保山第1中継ポンプ場天1 建設工事その3	愛媛県今治市	9	建築工事	水処理施設	第二四半期	6月1日
宇和島市浄化センター電気設備工事その6	愛媛県宇和島市	16	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	6月1日
八幡浜浄化センター水処理設備工事その10	愛媛県八幡浜市	16	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	6月1日
八幡浜浄化センター電気設備工事その14	愛媛県八幡浜市	16	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	6月1日
新居浜市下水処理場汚泥処理設備工事その5	愛媛県新居浜市	15	下水処理設備	汚泥処理設備	第二四半期	6月1日
三津屋雨水ポンプ場建設工事	愛媛県西条市	6	一般土木	管布設	第二四半期	6月1日
川之江ポンプ場【川之江P】水処理設備工事	愛媛県四国中央市	18	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	7月13日
川之江ポンプ場【川之江P】電気設備工事	愛媛県四国中央市	18	電気設備	ポンプ場電気設備	第二四半期	7月13日
弓削浄化センター建設工事その5	愛媛県越智郡上島町	17	一般土木	水処理施設	第二四半期	6月1日
昭和町雨水貯留管建設工事	福岡県北九州市	43	一般土木	管渠工事	第二四半期	6月1日
蒲田下水管渠汚泥処理場建設工事	福岡県福岡市	18	一般土木	汚泥処理施設	第二四半期	6月1日
宗像終末処理場水処理設備工事その12	福岡県宗像市	18	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	7月13日
宗像終末処理場建設工事その26	福岡県宗像市	18	一般土木	水処理施設	第二四半期	7月13日
宗像終末処理場電気設備工事その18	福岡県宗像市	18	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	7月13日
鹿島市浄化センター汚泥処理設備工事その4	佐賀県鹿島市	6	下水処理設備	汚泥処理設備	第二四半期	7月13日
西牟田雨水ポンプ場建設工事	佐賀県鹿島市	6	建築工事	管理棟	第二四半期	7月13日
西牟田雨水ポンプ場ポンプ設備工事	佐賀県鹿島市	30	流体機械設備	主ポンプ設備	第二四半期	7月13日
西牟田雨水ポンプ場電気設備工事	佐賀県鹿島市	30	電気設備	自家発電設備	第二四半期	7月13日
神埼浄化センター建設工事	佐賀県神埼郡神埼町	14	一般土木	水処理施設	第二四半期	7月13日
神埼浄化センター水処理設備工事	佐賀県神埼郡神埼町	18	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	7月13日
神埼浄化センター電気設備工事	佐賀県神埼郡神埼町	18	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	7月13日
有田町水質浄化センター汚泥処理設備工事	佐賀県西松浦郡有田町	15	下水処理設備	汚泥処理設備	第二四半期	6月1日
有田町水質浄化センター電気設備工事その3	佐賀県西松浦郡有田町	15	電気設備	水・汚泥処理電気設備	第二四半期	6月1日
大新田第2排水ポンプ場ポンプ設備工事その3	長崎県佐々町	18	流体機械設備	主ポンプ設備	第二四半期	6月1日
中央ポンプ場水処理設備工事	熊本県八代市	19	流体機械設備	主ポンプ設備	第二四半期	6月1日
中央ポンプ場電気設備工事その2	熊本県八代市	19	電気設備	ポンプ場電気設備	第二四半期	6月1日
荒尾市浄水センター水処理設備工事その4	熊本県荒尾市	8	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	7月13日
水俣市浄化センター建設工事その10	熊本県水俣市	5	建築工事	ポンプ棟	第二四半期	6月1日
松橋不知火浄水管理センター建設工事その12	熊本県宇城市	19	一般土木	耐震補強工事	第二四半期	6月1日
松橋不知火浄水管理センター汚泥処理設備工事その6	熊本県宇城市	19	下水処理設備	汚泥処理設備	第二四半期	6月1日
益城町浄化センター水処理その6	熊本県上益城郡益城町	19	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	6月1日
益城町浄化センター電気その11	熊本県上益城郡益城町	19	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	6月1日
別府市中央浄化センター建設工事その7	大分県別府市	8	建築工事	管理棟	第二四半期	7月13日
北浜中継ポンプ場北浜電気設備工事	大分県別府市	6	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	7月13日
春木中継ポンプ場水処理設備工事その3	大分県別府市	17	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	7月13日
日田市浄化センター水処理設備工事その14	大分県日田市	17	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	7月13日
日田市浄化センター電気設備工事その22	大分県日田市	17	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	7月13日
佐伯終末処理場汚泥処理設備工事その6	大分県佐伯市	17	下水処理設備	汚泥処理設備	第二四半期	7月13日
佐伯終末処理場電気設備工事その13	大分県佐伯市	17	電気設備	水・汚泥処理電気設備	第二四半期	7月13日
臼杵終末処理場汚泥処理設備工事その6	大分県臼杵市	15	下水処理設備	汚泥処理設備	第二四半期	7月13日
臼杵終末処理場電気設備工事その11	大分県臼杵市	15	電気設備	水・汚泥処理電気設備	第二四半期	7月13日
津久見終末処理場電気設備工事その11	大分県津久見市	16	電気設備	水・汚泥処理電気設備	第二四半期	7月13日
津久見終末処理場汚泥処理設備工事その4	大分県津久見市	17	下水処理設備	汚泥処理設備	第二四半期	7月13日
豊後高田市終末処理場電気設備工事その4	大分県豊後高田市	16	電気設備	水処理電気設備	第二四半期	7月13日

工 事 名	工 事 場 所	工期 (ヶ月)	工事種別	工事概要	入札予定時期	公表日
小林浄化センター建設工事その6	宮崎県小林市	9	建築工事	管理棟	第二四半期	6月1日
三股中央浄化センター建設工事その5	宮崎県北諸県郡三股町	17	一般土木	水処理施設	第二四半期	6月1日
中甌・中野浄化センター水処理設備工事その2	鹿児島県薩摩川内市	6	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	7月13日
国分隼人クリーンセンター水処理設備工事その8	鹿児島県霧島市	19	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	7月13日
牧場クリーンセンター電気設備工事その4	鹿児島県始良郡牧園町	7	電気設備	水・汚泥処理電気設備	第二四半期	7月13日
牧場クリーンセンター水処理設備工事その3	鹿児島県始良郡牧園町	7	下水処理設備	水処理設備	第二四半期	7月13日
石垣西浄化センター汚泥処理設備工事その3	沖縄県石垣市	19	下水処理設備	汚泥処理設備	第二四半期	6月1日
石垣西浄化センター電気設備工事その7	沖縄県石垣市	19	電気設備	水・汚泥処理電気設備	第二四半期	6月1日
名護下水処理場建設工事その22	沖縄県名護市	14	建築工事	水処理棟解体	第二四半期	6月1日
石川終末処理場建設工事その13	沖縄県うるま市	14	一般土木	水処理施設	第二四半期	6月1日
宮古島市浄水管理センター建設工事	沖縄県宮古島市	15	一般土木	水処理施設	第二四半期	6月1日