
工   事   名 07-0254
入 札 日 時 10時10分

金　　額 金　　額 金　　額

円 円 円

- － － - － － 0.000 36.500 36.500

再度入札後落札に至らなかった為に会計規程実施細則第４８条第９号に基づき随意契約に移行した。

110 分の１００に相当する金額である。

  契約金額 （消費税相当分を含む｡ ) 円

施工体制が著しく確保されない
おそれがある価格 250,190,000 円

（消費税除き）

  上記金額は入札者が見積もった契約希望金額の
  予定価格

318,000,000 円
（消費税除き）

349,800,000
調査基準価格

287,530,000 円
（消費税除き）

落札

R8.2.2
メタウォーター（株）

320,000,000 319,000,000 318,000,000

業　　者　　名

初 度 再 度 2 回 入 札 後 の 見 積 金 額 ①

備　　　考

令和8年1月20日

（愛知県）

価格点 加算点 評価値

    入札    (見積)   調書

価格点 加算点 評価値 価格点 加算点 評価値

長久手市長久手浄化センター汚泥処理設備工事その４

（総合評価方式 技術力審査型・施工体制確認型・自己評価方式）   

評価値＝価格点＋加算点
価格点＝ 10/（100−b）×（100−a）【調査基準価格以上、予定価格以下で応札した者】

（10/（bーc））×（aーc）【調査基準価格未満、施工体制が著しく確保されないおそれがある価格以上で応札した者】
a＝（入札価格/予定価格）×100
b＝（低入札基準価格/予定価格）×100

c＝（施工体制が著しく確保されないおそれがある価格/予定価格）×100



（愛知県）
工   事   名 長久手市長久手浄化センター汚泥処理設備工事その４

入 札 日 時

評価項目１ 評価項目２ 評価項目３ 評価項目４ 評価項目５ 評価項目６ 評価項目７ 評価項目８ 評価項目９ 評価項目10 評価項目11 評価項目12 評価項目13 評価項目14 評価項目15 評価項目の内容

2 1 1 2 1.5 1 2 2 1 1 1 1 0 15 15 46.5 １． 企業の工事成績
1.000 1.000 0.000 2.000 1.500 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 15.000 15.000 36.500

1.000 1.000 0.000 2.000 1.500 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 15.000 15.000 36.500 ２． 関連分野での共同研究の実績

３． 優良工事表彰及び優良施工業者

４． 企業の施工実績

５． マネジメント難工事の施工実績

６． 若手・女性技術者の配置

７． 配置予定技術者の工事経験

８． 配置予定技術者の工事成績

９． 配置予定技術者の継続教育単位の取得

１０． 委託団体との災害協定又は災害活動実績

１１． 地元企業の採用率

１２． バックアップ体制

１３． 工事事故における指名停止等措置

１４． 品質確保の実効性

１５． 施工体制確保の確実性

  総合評価方式 (技術力審査型、施工体制確認型)　加算点内訳表   

評価項目

配　　　点

令和 8 年 1 月 20 日 10時10分

加算点
の合計業　　者　　名

メタウォーター（株）


