# 入札 ~~(見積)~~ 調書 （総合評価方式 技術力審査型・施工体制確認型・自己評価方式）

（大阪府）
工 事 名　大阪市今福下水処理場水処理設備工事　　58242
入 札 日 時　令和8年2月10日（火）　10時30分

| 業 者 名 | 初度 | | | | 再度 | | | | 2回入札後の見積金額① | | | | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金 額 円 | 価格点 | 加算点 | 評価値 | 金 額 円 | 価格点 | 加算点 | 評価値 | 金 額 円 | 価格点 | 加算点 | 評価値 | |
| (株)クボタ | 1,250,000,000 | － | ― | ― | 1,240,000,000 | － | ― | ― | 1,230,000,000 | － | ― | ― | |
| 宇野重工(株) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

再度入札後落札に至らなかった為に会計規程実施細則第48条第9号に基づき随意契約に移行した。

上記金額は入札者が見積もった契約希望金額の　110　分の100に相当する金額である。

契約金額（消費税相当分を含む。）　1,298,000,000　円

| | | |
|---|---|---|
| 予定価格（消費税除き） | 1,182,680,000 | 円 |
| 調査基準価格（消費税除き） | 1,074,900,000 | 円 |
| 施工体制が著しく確保されないおそれがある価格（消費税除き） | 945,100,000 | 円 |

評価値 ＝ 価格点＋加算点
価格点 ＝ (10/(100－b))×(100－a)【調査基準価格以上、予定価格以下で応札した者】
(10/(b－c))×(a－c)【調査基準価格未満、施工体制が著しく確保されないおそれがある価格以上で応札した者】
a＝(入札価格/予定価格)×100
b＝(低入札基準価格/予定価格)×100
c＝(施工体制が著しく確保されないおそれがある価格/予定価格)×100

# 入札 ~~(見積)~~ 調書 （総合評価方式 技術力審査型・施工体制確認型・自己評価方式）

（大阪府）
工 事 名　大阪市今福下水処理場水処理設備工事　　58242
入 札 日 時　令和8年2月10日（火）　10時30分

| 業者名 | 2回入札後の見積金額② | | | | 2回入札後の見積金額③ | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金額 円 | 価格点 | 加算点 | 評価値 | 金額 円 | 価格点 | 加算点 | 評価値 | 金額 円 | 価格点 | 加算点 | 評価値 | |
| (株)クボタ | 1,220,000,000 | － | ― | ― | 1,180,000,000 | 0.249 | 40.000 | 40.249 | | | | | 令和8年2月20日決定 |
| 宇野重工(株) | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

再度入札後落札に至らなかった為に会計規程実施細則第48条第9号に基づき随意契約に移行した。

上記金額は入札者が見積もった契約希望金額の　110　分の100に相当する金額である。

契約金額（消費税相当分を含む。）　1,298,000,000　円

評価値 ＝ 価格点＋加算点
価格点 ＝ (10/(100－b))×(100－a)【調査基準価格以上、予定価格以下で応札した者】
(10/(b－c))×(a－c)【調査基準価格未満、施工体制が著しく確保されないおそれがある価格以上で応札した者】
a＝(入札価格/予定価格)×100
b＝(低入札基準価格/予定価格)×100
c＝(施工体制が著しく確保されないおそれがある価格/予定価格)×100

| | | |
|---|---|---|
| 予定価格（消費税除き） | 1,182,680,000 | 円 |
| 調査基準価格（消費税除き） | 1,074,900,000 | 円 |
| 施工体制が著しく確保されないおそれがある価格（消費税除き） | 945,100,000 | 円 |

# 総合評価方式(技術力審査型・施工体制確認型・自己評価方式) 加算点内訳表

工　事　名　大阪市今福下水処理場水処理設備工事
入 札 日 時　令和8年2月10日(火)　10時30分

| 業　者　名 | 評価項目 | | | | | | | | | | | | | | | 加算点の合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 評価項目1 | 評価項目2 | 評価項目3 | 評価項目4 | 評価項目5 | 評価項目6 | 評価項目7 | 評価項目8 | 評価項目9 | 評価項目10 | 評価項目11 | 評価項目12 | 評価項目13 | 評価項目14 | 評価項目15 | |
| | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | △1 | 15 | 15 | 46.5 |
| (株)クボタ | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | 15.000 | 40.000 |
| 宇野重工(株) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

1:企業の工事成績
2:関連分野での共同研究
3:優良工事表彰
4:企業の施工実績
5:マネジメント難工事の施工実績
6:若手・女性技術者
7:配置予定技術者の工事経験
8:配置予定技術者の工事成績
9:CPD
10:バックアップ体制
11:委託団体との災害協定又は災害活動実績
12:地元企業の採用率
13:指名停止等措置
14:品質確保の実効性
15:施工体制確保の確実性