

入 札 調 書（総合評価方式 一般競争入札）

受 託 業 務 名 長野県
入 札 日 時 令和8年度佐久市下水道管理センター計画設計(汚泥処理棟整備方針)業務委託
入 札 場 所 令和 8 年 8 月 27 日 10時00分
日本下水道事業団 東日本支社事業部契約課

業 者 名	初 度				再 度				2回入札後の見積金額①				備 考
	金 額	価格点	技術点	評価値	金 額	価格点	技術点	評価値	金 額	価格点	技術点	評価値	
(株)NJS	円 29,000,000	—	—	—	円 28,500,000	—	—	—	円 28,000,000	—	—	—	

再度入札後落札に至らなかった為に会計規程実施細則第48条第9号に基づき随意契約に移行した。

上記金額は入札者が見積もった契約希望金額の110 分の100に相当する金額である。

契約金額（消費税相当分を含む。）29,700,000 円

予定価格 (消費税除き)	27,170,000 円
調査基準価格 (消費税除き)	21,830,000 円

評価値 = 価格点 + 技術点
価格点 = 30 × (1 - (入札価格 / 予定価格))

入 札 調 書（総合評価方式 一般競争入札）

2/2
08-631

受 託 業 務 名 長野県
入 札 日 時 令和8年度佐久市下水道管理センター計画設計(汚泥処理棟整備方針)業務委託
入 札 場 所 令和8年8月27日 10時00分
日本下水道事業団 東日本支社事業部契約課

業 者 名	2回入札後の見積金額②				2回入札後の見積金額③								備 考
	金 額	価格点	技術点	評価値	金 額	価格点	技術点	評価値	金 額	価格点	技術点	評価値	
(株)NJS	円 27,500,000	—	—	—	円 27,000,000	0.188	29.664	29.852					令和8年8月27日決定

再度入札後落札に至らなかった為に会計規程実施細則第48条第9号に基づき随意契約に移行した。

上記金額は入札者が見積もった契約希望金額の 110 分の100に相当する金額である。

契約金額（消費税相当分を含む。） 29,700,000 円

予定価格 (消費税除き)	27,170,000 円
調査基準価格 (消費税除き)	21,830,000 円

評価値 = 価格点 + 技術点
価格点 = 30 × (1 - (入札価格 / 予定価格))

総合評価方式 一般競争入札 技術点内訳表

08-631

受託業務名
入札日時

令和8年度佐久市下水道管理センター計画設計(汚泥処理棟整備方針)業務委託
令和8年8月27日 10時00分

業 者 名	評価項目						技術点 の合計
	評価項目1	評価項目2	評価項目3	評価項目4	評価項目5	評価項目6	
	配 点						
	18点	8点	8点	13点	13点	-5点～0点	
(株)NJS	9.332	4.666	4.666	11.000	0.000	0.000	29.664

評価項目の内容

- 1: 本業務の特徴を踏まえた実施方針、工程計画、組織計画、照査計画
- 2: 本業務の特徴を踏まえた評価テーマ1に関する提案
- 3: 本業務の特徴を踏まえた評価テーマ2に関する提案
- 4: 予定管理技術者の技術力について
- 5: 主な業務※1の予定担当技術者の技術力について
- 6: 企業の取組み姿勢について