

様式－7

令和 8 年度				工事番号 第		号	工期	当初(至) 令和 8年12月 4日	
設 計 課 長									
土 木	建 築	機 械	電 気	審 査 者			担 当 者		
工 事 名 周南市新南陽浄化センター建設工事その 7 工事地名（箇所） 山口県周南市港町 地内 工 事 内 容 別紙									

工 事 内 容	
【建築工事】 管理本館 一式 建築面積 2,053.09m2 延べ面積 5,410.00m2 3階建（地下 2階） 構造 鉄筋コンクリート造	

積 算 内 訳 書				
種目・科目・中科目	単 位	数 量	金 額	摘 要
建築本工事費				
管理本館（改修）				
直接仮設			6,625,875	
直接仮設	式	1	6,625,875	
防水改修			42,145,853	
撤去（外部）	式	1	15,988,317	
改修（外部）	式	1	26,157,536	
発生材処理			436,480	
運搬（積込み共）	式	1	249,830	
処分	式	1	186,650	
合 計			49,208,208	
直接工事費計			49,208,208	
共通仮設費				
共通仮設費（率分）	式	1	1,839,499	
共通仮設費積み上げ分	式	1	468,000	
共通仮設費計			2,307,499	
小計（純工事費）			51,515,707	

様式－ 7

積 算 内 訳 書				
種目・科目・中科目	単 位	数 量	金 額	摘 要
現場管理費				
現場管理費(率分)	式	1	6,241,613	
現場管理費計			6,241,613	
計（工事原価）			57,757,320	
一般管理費等				
一般管理費等計			8,002,680	
工事費計			65,760,000	
建築本工事費計			65,760,000	
工事価格			65,760,000	