

様式－7

令和 8 年度				工事番号 第		号	工期	当初(至) 令和 8年 9月30日	
設 計 課 長									
土 木	建 築	機 械	電 気	審 査 者			担 当 者		
工 事 名 菊池市浄水センター建設工事その7 工事地名（箇所） 熊本県菊池市赤星地内 工 事 内 容 別紙									

工 事 内 容

土木工事

汚泥消化タンク工

一式

積 算 内 訳 書				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	摘 要
土木本工事費				
汚泥消化タンク工				
耐震補強工	式	1	36,029,833	
(補助率区分 5.5/10)				
躯体工	式	1	36,029,833	
(補助率区分 5.5/10) 計			36,029,833	
コンクリート構造物補修工	式	1	46,368,767	
(補助率区分 5.5/10)				
劣化部除去工	式	1	13,672,203	
断面修復工	式	1	15,770,654	
防食工	式	1	10,514,550	
改築足場工	式	1	6,411,360	
(補助率区分 5.5/10) 計			46,368,767	
蓋据付工	式	1	875,336	
(補助率区分 5.5/10)				
蓋工	式	1	875,336	
(補助率区分 5.5/10) 計			875,336	

様式－ 7

積 算 内 訳 書				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	摘 要
付帯工	式	1	16,191,496	
消化タンク浚渫工	式	1	16,191,496	
蓋撤去工	式	1	803,463	
(補助率区分 5.5/10)				
蓋撤去	式	1	803,463	
(補助率区分 5.5/10) 計			803,463	
直接工事費計			100,268,895	
共通仮設費				
共通仮設費(積上分)	式	1	2,214,492	
準備費	式	1	2,214,492	
共通仮設費(率分)	式	1	7,209,000	
現場環境改善費(率分)	式	1	982,000	
共通仮設費計			10,405,492	
小計 (純工事費)			110,674,387	
現場管理費	式	1	35,360,000	
計 (工事原価)			146,034,387	
一般管理費等	式	1	23,825,613	

様式－7

積 算 内 訳 書				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	摘 要
土木本工事費計			169,860,000	
工事価格			169,860,000	