入札 ~~(見積)~~ 調書 （総合評価方式 施工計画審査型・施工体制確認型）

（千葉県）

工 事 名　銚子市芦崎終末処理場電気設備工事その12　　08-0092

入札日時　令和8年9月29日　9時40分

業者名	初度 金額 円	価格点	加算点	評価値	再度 金額 円	価格点	加算点	評価値	金額 円	価格点	加算点	評価値	備考
日新電機(株)	922,800,000	－	―	―	918,900,000	0.106	37.500	37.606					落札 R8.9.29

上記金額は入札者が見積もった契約希望金額の　110　分の100に相当する金額である。

契約金額（消費税相当分を含む。）　1,010,790,000　円

予定価格（消費税除き）	919,680,000　円
調査基準価格（消費税除き）	846,110,000　円
施工体制が著しく確保されないおそれがある価格（消費税除き）	772,100,000　円

評価値 ＝ 価格点＋加算点

価格点 ＝ 10/（100－b）×（100－a）【調査基準価格以上、予定価格以下で応札した者】

（10/（b－c））×（a－c）【調査基準価格未満、施工体制が著しく確保されないおそれがある価格以上で応札した者】

a＝（入札価格/予定価格）×100

b＝（低入札基準価格/予定価格）×100

c＝（施工体制が著しく確保されないおそれがある価格/予定価格）×100

総合評価方式（施工計画審査型、施工体制確認型）加算点内訳表

千葉県
工 事 名 銚子市芦崎終末処理場電気設備工事その12

入札日時 令和 8 年 9 月 29 日　　9時40分

業者名	評価項目																	加算点の合計
	評価項目1	評価項目2	評価項目3	評価項目4	評価項目5	評価項目6	評価項目7	評価項目8	評価項目9	評価項目10	評価項目11	評価項目12	評価項目13	評価項目14	評価項目15	評価項目16	評価項目17	
	配　点																	
	4	4	2	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	0	15	15	54
日新電機(株)	0.000	2.000	1.000	0.500	1.000	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	15.000	15.000	37.500

評価項目の内容

1. 簡易な技術提案①
2. 簡易な技術提案②
3. 企業の工事成績
4. 関連分野での共同研究の実績
5. 優良工事表彰及び優良施工業者
6. 企業の施工実績
7. 若手・女性技術者の配置
8. 配置予定技術者の工事経験
9. 配置予定技術者の工事成績
10. 配置予定技術者の表彰
11. 配置予定技術者の継続教育単位の取得
12. 委託団体との災害協定又は災害活動実績
13. 地元企業の採用率
14. バックアップ体制
15. 工事事故における指名停止等措置
16. 品質確保の実効性
17. 施工体制確保の確実性

合計

※「－」は、予定価格超過により加算点の対象外となった場合を示す。