入札 ~~(見積)~~ 調書 （総合評価方式 技術力審査型・施工体制確認型・自己評価方式）

（兵庫県）

工 事 名　上郡町上郡浄化センター電気設備工事その10　　58654

入札日時　令和8年10月27日（火）　10時45分

業者名	初度				再度				2回入札後の見積金額①				備考
	金額 円	価格点	加算点	評価値	金額 円	価格点	加算点	評価値	金額 円	価格点	加算点	評価値	
(株)有電社	360,000,000	－	―	―	355,000,000	－	―	―	350,000,000	－	―	―	

再度入札後落札に至らなかった為に会計規程実施細則第48条第9号に基づき随意契約に移行した。

上記金額は入札者が見積もった契約希望金額の　110　分の100に相当する金額である。

契約金額（消費税相当分を含む。）　379,500,000　円

予定価格（消費税除き）	349,810,000	円
調査基準価格（消費税除き）	321,830,000	円
施工体制が著しく確保されないおそれがある価格（消費税除き）	289,700,000	円

評価値 ＝ 価格点＋加算点

価格点 ＝ (10/(100－b))×(100－a)【調査基準価格以上、予定価格以下で応札した者】

(10/(b－c))×(a－c)【調査基準価格未満、施工体制が著しく確保されないおそれがある価格以上で応札した者】

a＝(入札価格/予定価格)×100

b＝(低入札基準価格/予定価格)×100

c＝(施工体制が著しく確保されないおそれがある価格/予定価格)×100

入札 ~~(見積)~~ 調書 （総合評価方式 技術力審査型・施工体制確認型・自己評価方式）

（兵庫県）

工 事 名　上郡町上郡浄化センター電気設備工事その10　　58654

入札日時　令和8年10月27日（火）　10時45分

業者名	2回入札後の見積金額②												備考
	金額 円	価格点	加算点	評価値	金額 円	価格点	加算点	評価値	金額 円	価格点	加算点	評価値	
(株)有電社	345,000,000	1.719	31.500	33.219									令和8年11月9日決定

再度入札後落札に至らなかった為に会計規程実施細則第48条第9号に基づき随意契約に移行した。

上記金額は入札者が見積もった契約希望金額の　110　分の100に相当する金額である。

契約金額（消費税相当分を含む。）　379,500,000　円

予定価格（消費税除き）	349,810,000　円
調査基準価格（消費税除き）	321,830,000　円
施工体制が著しく確保されないおそれがある価格（消費税除き）	289,700,000　円

評価値 ＝ 価格点＋加算点

価格点 ＝ (10/(100－b))×(100－a)【調査基準価格以上、予定価格以下で応札した者】

(10/(b－c))×(a－c)【調査基準価格未満、施工体制が著しく確保されないおそれがある価格以上で応札した者】

a＝(入札価格/予定価格)×100

b＝(低入札基準価格/予定価格)×100

c＝(施工体制が著しく確保されないおそれがある価格/予定価格)×100

総合評価方式(技術力審査型・施工体制確認型・自己評価方式) 加算点内訳表

工　事　名　上郡町上郡浄化センター電気設備工事その10
入札日時　令和8年10月27日(火)　10時45分

業者名	評価項目																加算点の合計
	評価項目1	評価項目2	評価項目3	評価項目4	評価項目5	評価項目6	評価項目7	評価項目8	評価項目9	評価項目10	評価項目11	評価項目12	評価項目13	評価項目14	評価項目15	評価項目16	
	2	1	1	2	1.5	1	2	2	1	1	1	1	1	0	15	15	47.5
(株)有電社	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	15.000	15.000	31.500

1:企業の工事成績
2:関連分野での共同研究
3:優良工事表彰
4:企業の施工実績
5:マネジメント難工事の施工実績
6:若手・女性技術者
7:配置予定技術者の工事経験
8:配置予定技術者の工事成績
9:配置予定技術者の優良工事表彰
10:CPD
11:委託団体との災害協定又は災害活動実績
12:地元企業の採用率
13:バックアップ体制
14:指名停止等措置
15:品質確保の実効性
16:施工体制確保の確実性