

－ お知らせ －

日本下水道事業団令和2事業年度発注予定工事の公表

(1) 公表対象工事

予定価格が250万円を超えると見込まれるものを対象とする。ただし、受託工事にあつては、地方公共団体等との協定締結済み及び協定締結予定（締結時期の延期及び見送られる場合がある）の当該年度分を対象とする。

(2) 留意事項

- ① 令和2事業年度発注予定工事のうち、令和2年7月31日現在において地方公共団体等との協定締結済みのもの、協定締結予定のもの及び停止条件付入札公告対象のものを掲載しています。
- ② 公表後に発注予定工事の変更（工事種別の変更等を含む）又は追加をすることがあります。
- ③ 今後、地方公共団体等との協定を締結したものについては、同様に公表をします。
- ④ 公表する工事は、契約職が入札執行等ができると判断したものに限ります。

(3) 公表内容

1 一般競争入札方式対象工事

工 事 名	工 事 場 所	工期 (ヶ月)	工事種別(等級)	工事概要	入札 予定時期	公表日
十勝川流域下水道浄化センター建設工事その6	北海道帯広市	8	一般土木 (一)	水処理施設	第二四半期	6月5日
函館湾流域下水道浄化センター建設工事その45	北海道函館市	7	建築工事 (一)	水処理施設	第二四半期	6月5日
函館湾流域下水道浄化センター汚泥処理設備工事その27	北海道函館市	20	下水処理設備 (一)	汚泥処理設備	第三四半期	6月5日
函館湾流域下水道浄化センター電気設備工事その33	北海道函館市	20	電気設備 (一)	水処理電気設備	第三四半期	6月5日
函館湾流域下水道浄化センター建設工事その46	北海道函館市	7	建築工事 (一)	水処理施設	第二四半期	6月5日
(仮称)札幌市拓北水再生プラザ建設工事(一般取扱所対応)	北海道札幌市	6	建築工事 (一)	管理棟	第二四半期	6月5日
(仮称)札幌市東雁来雨水ポンプ場建設工事その5	北海道札幌市	5	建築工事 (一)	建築機械工事	第二四半期	6月5日
室蘭市中島下水ポンプ場建設工事その2	北海道室蘭市	18	一般土木 (一)	ポンプ場施設	第二四半期	6月5日
三笠市三笠浄化センター水処理設備工事その4	北海道三笠市	15	下水処理設備 (一)	水処理設備	第二四半期	6月5日
三笠市三笠浄化センター電気設備工事その7	北海道三笠市	15	電気設備 (一)	水処理電気設備	第二四半期	6月5日
深川市音江浄化センター電気設備工事	北海道深川市	17	電気設備 (一)	水処理電気設備	第二四半期	6月5日
深川市公園通汚水中継ポンプ場電気設備工事	北海道深川市	17	電気設備 (一)	ポンプ場電気設備	第二四半期	6月5日
恵庭市恵庭下水終末処理場建設工事その2	北海道恵庭市	11	一般土木 (一)	水処理施設	第二四半期	6月5日
江差町江差・上ノ国下水道管理センター電気設備工事その2	北海道江差町	20	電気設備 (一)	水処理電気設備	第二四半期	7月31日
岩内町岩内・共和下水道管理センター自家発電設備工事	北海道岩内町	15	電気設備 (一)	自家発電設備	第二四半期	6月5日
小平町小平浄化センター他電気設備工事その4	北海道小平町	18	電気設備 (一)	水処理電気設備	第二四半期	6月5日
洞爺湖町虻田下水終末処理場汚泥処理設備工事その4	北海道洞爺湖町	17	下水処理設備 (一)	汚泥処理設備	第二四半期	7月31日
洞爺湖町虻田下水終末処理場他電気設備工事その13	北海道洞爺湖町	17	電気設備 (一)	水処理電気設備	第二四半期	7月31日
洞爺湖町とうやくクリーナップセンター水処理設備工事その2	北海道洞爺湖町	17	下水処理設備 (一)	汚泥処理設備	第二四半期	7月31日
むかわ町鶴川下水処理場水処理設備工事その5	北海道むかわ町	6	下水処理設備 (一)	汚泥処理設備	第二四半期	7月31日
浦河町浦河浄化センター水処理設備工事その2	北海道浦河町	17	下水処理設備 (一)	水処理設備	第二四半期	6月5日
浦河町浦河浄化センター電気設備工事その4	北海道浦河町	17	電気設備 (一)	水処理電気設備	第二四半期	6月5日
白糠町白糠下水道管理センター電気設備工事その4	北海道白糠町	16	電気設備 (一)	水・汚泥処理電気設備	第二四半期	7月31日
むつ市むつ下水浄化センター建設工事その10	青森県むつ市	18	一般土木 (一)	水処理施設	第二四半期	7月31日
名取市増田調整池電気設備工事	宮城県名取市	6	電気設備 (一)	水処理電気設備	第二四半期	6月5日
松島町松島浄化センター電気設備工事その7	宮城県松島町	31	電気設備 (A)	水処理電気設備	第二四半期	6月5日
松島町松島浄化センター水処理設備工事	宮城県松島町	31	下水処理設備 (A)	水処理設備	第二四半期	6月5日
女川町浦宿浜第二排水区雨水排水施設災害復旧建設工事その4	宮城県女川町	12	一般土木 (B)	管渠工事	第四四半期	6月5日
鶴岡市鶴岡浄化センター電気設備工事	山形県鶴岡市	13	電気設備 (A)	自家発電設備	第四四半期	6月5日
鶴岡市切添ポンプ場水処理設備工事	山形県鶴岡市	18	下水処理設備 (A)	水処理設備	第二四半期	6月5日
鶴岡市切添ポンプ場電気設備工事	山形県鶴岡市	18	電気設備 (A)	ポンプ場電気設備	第二四半期	6月5日

工 事 名	工 事 場 所	工期 (ヶ月)	工事種別(等級)	工事概要	入札 予定時期	公表日
長井市公共下水道管理センター建設工事その12	山形県長井市	21	一般土木 (C)	水処理施設	第二四半期	6月5日
会津若松市下水浄化工場汚泥処理設備工事その14	福島県会津若松市	22	下水処理設備 (一)	汚泥処理設備	第二四半期	6月5日
会津若松市下水浄化工場電気設備工事その21	福島県会津若松市	22	電気設備 (一)	水処理電気設備	第二四半期	6月5日
双葉町双葉水処理センター施設建設工事	福島県双葉町	16	下水処理設備 (一)	水処理設備	第三四半期	6月5日
笠間市浄化センターともべ汚泥処理設備工事その5	茨城県笠間市	19	下水処理設備 (一)	汚泥処理設備	第二四半期	7月31日
笠間市浄化センターともべ電気設備工事その7	茨城県笠間市	19	電気設備 (一)	水・汚泥処理電気設備	第二四半期	7月31日
宇都宮市清原水再生センター汚泥処理設備工事その2	栃木県宇都宮市	15	下水処理設備 (一)	汚泥処理設備	第二四半期	7月31日
館林市館林水質管理センター電気設備工事22	群馬県館林市	18	電気設備 (一)	自家発電設備	第二四半期	7月31日
草津町草津下水処理場汚泥処理設備工事	群馬県草津町	16	下水処理設備 (一)	汚泥処理設備	第二四半期	7月31日
草津町草津下水処理場電気設備工事	群馬県草津町	16	電気設備 (一)	水・汚泥処理電気設備	第二四半期	7月31日
北部流域処理場汚泥焼却設備工事	埼玉県桶川市	41	下水処理設備 (一)	汚泥焼却設備	第二四半期	6月5日
銚子市唐子ポンプ場水処理設備工事	千葉県銚子市	16	下水処理設備 (一)	水処理設備	第二四半期	7月31日
銚子市唐子ポンプ場電気設備工事	千葉県銚子市	16	電気設備 (一)	ポンプ場電気設備	第二四半期	7月31日
銚子市唐子ポンプ場建設工事	千葉県銚子市	15	一般土木 (一)	ポンプ場施設	第四四半期	7月31日
習志野市鷺沼放流幹線建設工事その2	千葉県習志野市	29	一般土木 (一)	管渠工事	第二四半期	7月31日
習志野市大久保汚水幹線建設工事	千葉県習志野市	6	一般土木 (一)	管渠工事	第二四半期	7月31日
大網白里市浄化センター他電気設備工事その13	千葉県大網白里市	9	電気設備 (一)	ポンプ場電気設備	第一四半期	6月5日
町田市成瀬クリーンセンター電気設備工事その34	東京都町田市	16	電気設備 (一)	水処理電気設備	第二四半期	7月31日
町田市成瀬クリーンセンター建設工事その33	東京都町田市	5	一般土木 (一)	水処理施設	第二四半期	7月31日
町田市成瀬クリーンセンター建設工事その34	東京都町田市	4	建築工事 (一)	管理棟	第四四半期	7月31日
町田市成瀬クリーンセンター水処理設備工事その23	東京都町田市	5	下水処理設備 (一)	水処理設備	第二四半期	7月31日
町田市鶴見川クリーンセンター建設工事その25	東京都町田市	8	一般土木 (一)	汚泥処理棟	第二四半期	7月31日
藤沢市辻堂浄化センター建設工事その4	神奈川県藤沢市	46	一般土木 (一)	水処理施設	第一四半期	7月31日
伊勢原市伊勢原終末処理場汚泥脱水機電気設備工事	神奈川県伊勢原市	17	電気設備 (一)	汚泥処理電気設備	第四四半期	7月31日
伊勢原市伊勢原終末処理場汚泥脱水機機械設備工事	神奈川県伊勢原市	17	下水処理設備 (一)	汚泥処理設備	第二四半期	7月31日
十日町市十日町下水処理センターポンプ設備工事その3	新潟県十日町市	19	流体機械設備 (一)	主ポンプ設備	第二四半期	7月31日
十日町市十日町下水処理センター電気設備工事その20	新潟県十日町市	19	電気設備 (一)	水処理電気設備	第二四半期	7月31日
湯沢町浅貝浄化センター水処理設備工事その3	新潟県湯沢町	19	下水処理設備 (一)	主ポンプ設備	第二四半期	7月31日
湯沢町浅貝浄化センター電気設備工事その6	新潟県湯沢町	19	電気設備 (一)	水処理電気設備	第二四半期	7月31日
湯沢町湯沢浄化センター水処理設備工事その4	新潟県湯沢町	19	下水処理設備 (一)	主ポンプ設備	第二四半期	7月31日
湯沢町湯沢浄化センター電気設備工事その8	新潟県湯沢町	19	電気設備 (一)	水処理電気設備	第二四半期	7月31日
湯沢町湯沢浄化センター建設工事その10	新潟県湯沢町	6	一般土木 (一)	場内整備	第二四半期	7月31日
富山市浜黒崎浄化センター建設工事その2	富山県富山市	7	建築工事 (一)	管理棟	第二四半期	7月31日
宝達志水町北川尻浄化センター他1施設水処理設備工事	石川県宝達志水町	8	下水処理設備 (一)	主ポンプ設備	第二四半期	7月31日
宝達志水町北川尻浄化センター他1施設電気設備工事	石川県宝達志水町	8	電気設備 (一)	水処理電気設備	第二四半期	7月31日
小浜市小浜浄化センター建設工事その16	福井県小浜市	6	建築工事 (一)	管理棟	第二四半期	6月5日
瑞浪市瑞浪市浄化センター他2施設建設工事その8	岐阜県瑞浪市	8	建築工事 (一)	耐震補強工事	第二四半期	7月31日
飛騨市古川浄化センター建設工事その8	岐阜県飛騨市	8	一般土木 (C)	耐震補強工事	第二四半期	6月5日
浜松市館山寺浄化センター建設工事その2	静岡県浜松市	8	一般土木 (一)	場内整備	第二四半期	7月31日
掛川市掛川北部中継ポンプ場建設工事	静岡県掛川市	18	一般土木 (一)	ポンプ場施設	第二四半期	7月31日
藤枝市藤枝浄化センター電気設備工事その24	静岡県藤枝市	18	電気設備 (一)	自家発電設備	第二四半期	7月31日

工 事 名	工 事 場 所	工期 (ヶ月)	工事種別(等級)	工事概要	入札 予定時期	公表日
袋井市袋井浄化センター水処理設備工事その4	静岡県袋井市	17	下水処理設備 (一)	水処理設備	第二四半期	7月31日
袋井市袋井浄化センター電気設備工事その5	静岡県袋井市	17	電気設備 (一)	水処理電気設備	第二四半期	7月31日
半田市北浜田排水ポンプ場建設工事その4	愛知県半田市	6	一般土木 (一)	ポンプ場施設	第二四半期	7月31日
豊田市中部ポンプ場建設工事その5	愛知県豊田市	20	一般土木 (一)	水処理施設	第一四半期	7月31日
知多市南部浄化センター建設工事その18	愛知県知多市	17	一般土木 (一)	汚泥処理棟	第二四半期	7月31日
知多市南部浄化センター汚泥処理設備工事その16	愛知県知多市	17	下水処理設備 (一)	汚泥処理施設	第二四半期	7月31日
知多市南部浄化センター電気設備工事その17	愛知県知多市	17	電気設備 (一)	汚泥処理電気設備	第二四半期	7月31日
知多市古見中継ポンプ場電気設備工事	愛知県知多市	20	電気設備 (一)	ポンプ場電気設備	第二四半期	7月31日
日進市南部浄化センター汚泥処理設備工事その3	愛知県日進市	19	下水処理設備 (一)	汚泥処理施設	第一四半期	7月31日
日進市南部浄化センター電気設備工事その8	愛知県日進市	19	電気設備 (一)	水処理電気設備	第一四半期	7月31日
田原市東大浜ポンプ場建設工事	愛知県田原市	18	建築工事 (一)	耐震補強工事	第二四半期	6月5日
伊賀市上野新都市浄化センター電気設備工事その5	三重県伊賀市	15	電気設備 (一)	水処理電気設備	第三四半期	7月31日
伊賀市上野新都市浄化センター水処理設備工事その4	三重県伊賀市	15	下水処理設備 (一)	汚泥処理設備	第三四半期	7月31日
琵琶湖流域下水道事業湖南中部浄化センター水処理設備工事その44	滋賀県草津市	30	下水処理設備 (一)	水処理設備	第二四半期	6月5日
琵琶湖流域下水道事業湖南中部浄化センター電気設備工事その64	滋賀県草津市	30	電気設備 (一)	水処理電気設備	第二四半期	6月5日
琵琶湖流域下水道事業湖南中部浄化センター汚泥処理設備工事その17	滋賀県草津市	18	下水処理設備 (一)	汚泥処理設備	第二四半期	6月5日
琵琶湖流域下水道事業東北部浄化センター建設工事その35	滋賀県彦根市	40	一般土木 (一)	水処理施設	第三四半期	6月5日
琵琶湖流域下水道事業東北部浄化センター電気設備工事その29	滋賀県彦根市	18	電気設備 (一)	水処理電気設備	第二四半期	6月5日
綾部市雨水ポンプ場水処理設備工事	京都府綾部市	18	下水処理設備 (一)	主ポンプ設備	第二四半期	6月5日
綾部市雨水ポンプ場電気設備工事	京都府綾部市	18	電気設備 (一)	ポンプ場電気設備	第二四半期	6月5日
宇治市東宇治浄化センター水処理設備工事その18	京都府宇治市	18	下水処理設備 (一)	水処理設備	第二四半期	6月5日
宇治市東宇治浄化センター電気設備工事その31	京都府宇治市	18	電気設備 (一)	水処理電気設備	第二四半期	6月5日
亀岡市年谷浄化センター汚泥処理設備工事その14	京都府亀岡市	18	下水処理設備 (一)	汚泥処理設備	第二四半期	6月5日
亀岡市年谷浄化センター電気設備工事その31	京都府亀岡市	18	電気設備 (一)	水処理電気設備	第二四半期	6月5日
大阪市夢洲内下水道管渠建設工事	大阪府大阪市	55	一般土木 (一)	管渠工事	第三四半期	7月31日
泉大津市汐見ポンプ場水処理設備工事その2	大阪府泉大津市	19	下水処理設備 (一)	水処理設備	第二四半期	6月5日
貝塚市津田雨水ポンプ場他水処理設備工事	大阪府貝塚市	18	下水処理設備 (一)	水処理設備	第二四半期	6月5日
貝塚市津田雨水ポンプ場他電気設備工事	大阪府貝塚市	18	電気設備 (一)	ポンプ場電気設備	第四四半期	6月5日
寝屋川市高宮ポンプ場水処理設備工事	大阪府寝屋川市	19	下水処理設備 (一)	水処理設備	第二四半期	7月31日
寝屋川市高宮ポンプ場ポンプ設備工事	大阪府寝屋川市	19	流体機械設備 (一)	主ポンプ設備	第二四半期	7月31日
寝屋川市高宮ポンプ場電気設備工事	大阪府寝屋川市	19	電気設備 (一)	ポンプ場電気設備	第二四半期	7月31日
藤井寺市小山雨水ポンプ場電気設備工事	大阪府藤井寺市	18	電気設備 (一)	ポンプ場電気設備	第二四半期	6月5日
姫路市広畑本町貯留管建設工事	兵庫県姫路市	42	一般土木 (一)	管渠工事	第二四半期	6月5日
姫路市八家川第五ポンプ場建設工事	兵庫県姫路市	29	一般土木 (一)	ポンプ場施設	第二四半期	6月5日
尼崎市北部浄化センター建設工事その3	兵庫県尼崎市	16	一般土木 (一)	水処理施設	第二四半期	6月5日
尼崎市北部浄化センター水処理設備工事その9	兵庫県尼崎市	16	下水処理設備 (一)	水処理設備	第二四半期	6月5日
尼崎市北部浄化センター電気設備工事その5	兵庫県尼崎市	16	電気設備 (一)	水処理電気設備	第二四半期	6月5日
西宮市西宮処理場枝川浄化センター建設工事その2	兵庫県西宮市	18	一般土木 (一)	汚泥処理施設	第二四半期	6月5日
洲本市洲本環境センター汚泥処理設備工事その6	兵庫県洲本市	18	下水処理設備 (一)	水処理設備	第三四半期	6月5日
洲本市洲本環境センター電気設備工事その12	兵庫県洲本市	18	電気設備 (一)	水処理電気設備	第三四半期	6月5日
加古川市新野辺雨水ポンプ場電気設備工事その2	兵庫県加古川市	18	電気設備 (一)	ポンプ場電気設備	第二四半期	6月5日

工 事 名	工 事 場 所	工期 (ヶ月)	工事種別(等級)	工事概要	入札 予定時期	公表日
加古川市安田中継ポンプ場電気設備工事	兵庫県加古川市	18	電気設備 (一)	ポンプ場電気設備	第二四半期	6月5日
加古川市西脇雨水ポンプ場建設工事	兵庫県加古川市	6	建築工事 (一)	管理棟	第二四半期	6月5日
淡路市大磯中継ポンプ場電気設備工事その3	兵庫県淡路市	18	電気設備 (一)	ポンプ場電気設備	第二四半期	6月5日
福崎町福崎浄化センター水処理設備工事その4	兵庫県福崎町	4	下水処理設備 (一)	水処理設備	第三四半期	6月5日
高野町高野山下水処理場電気設備工事その10	和歌山県高野町	15	電気設備 (一)	水処理電気設備	第二四半期	6月5日
湯浅町栖原ポンプ場ポンプ設備工事	和歌山県湯浅町	32	流体機械設備 (一)	水処理設備	第二四半期	6月5日
鳥取市河原浄化センター水処理設備工事その4	鳥取県鳥取市	18	下水処理設備 (一)	汚泥処理設備	第二四半期	7月31日
鳥取市河原浄化センター電気設備工事その6	鳥取県鳥取市	18	電気設備 (一)	水処理電気設備	第二四半期	7月31日
鳥取市河原浄化センター建設工事その7	鳥取県鳥取市	18	一般土木 (一)	水処理施設	第二四半期	7月31日
鳥取市幸町ポンプ場他建設工事	鳥取県鳥取市	10	建築工事 (一)	管理棟	第二四半期	7月31日
鳥取市の場ポンプ場水処理設備工事	鳥取県鳥取市	18	流体機械設備 (一)	水処理設備	第二四半期	7月31日
宍道湖流域下水道事業宍道湖東部浄化センター特高受変電設備工事その2	島根県松江市	34	電気設備 (一)	水処理電気設備	第二四半期	6月5日
宍道湖流域下水道事業宍道湖東部浄化センター電気設備工事その43	島根県松江市	29	電気設備 (一)	水処理電気設備	第二四半期	6月5日
宍道湖流域下水道事業宍道湖西部浄化センター電気設備工事その23	島根県松江市	22	電気設備 (一)	水処理電気設備	第二四半期	6月5日
宍道湖流域下水道事業斐川中継ポンプ場電気設備工事その3	島根県出雲市	18	電気設備 (一)	ポンプ場電気設備	第二四半期	6月5日
宍道湖流域下水道事業斐川中継ポンプ場ポンプ設備工事その2	島根県出雲市	18	流体機械設備 (一)	主ポンプ設備	第二四半期	6月5日
松江市恵曇終末処理場建設工事その7	島根県松江市	8	建築工事 (一)	管理棟	第二四半期	6月5日
児島湖流域下水道事業児島湖流域下水道浄化センター建設工事その63	岡山県玉野市	9	一般土木 (一)	水処理施設	第二四半期	6月5日
児島湖流域下水道事業児島湖流域下水道浄化センター水処理設備工事その30	岡山県玉野市	27	下水処理設備 (一)	水処理設備	第三四半期	6月5日
児島湖流域下水道事業児島湖流域下水道浄化センター電気設備工事その47	岡山県玉野市	27	電気設備 (一)	水処理電気設備	第三四半期	6月5日
岡山市岡南ポンプ場水処理設備工事	岡山県岡山市	18	下水処理設備 (一)	水処理設備	第二四半期	6月5日
岡山市今保ポンプ場建設工事	岡山県岡山市	22	一般土木 (一)	水処理施設	第三四半期	6月5日
玉野市玉野浄化センター建設工事その22	岡山県玉野市	6	一般土木 (一)	水処理施設	第二四半期	7月31日
総社市中原雨水ポンプ場電気設備工事	岡山県総社市	17	電気設備 (一)	ポンプ場電気設備	第二四半期	6月5日
真庭市落合浄化センター水処理設備工事その3	岡山県真庭市	16	下水処理設備 (一)	水処理設備	第二四半期	6月5日
真庭市落合浄化センター電気設備工事その2	岡山県真庭市	16	電気設備 (一)	水処理電気設備	第二四半期	6月5日
三次市三次水質管理センター電気設備工事その6	広島県三次市	18	電気設備 (一)	水処理電気設備	第二四半期	6月5日
三次市灰塚水質管理センターほか水処理設備工事	広島県三次市	6	下水処理設備 (一)	水処理設備	第二四半期	6月5日
東広島市東広島浄化センター水処理設備工事その13	広島県東広島市	18	下水処理設備 (一)	水処理設備	第四四半期	6月5日
東広島市東広島浄化センター電気設備工事その24	広島県東広島市	18	電気設備 (一)	水処理電気設備	第四四半期	6月5日
東広島市東広島浄化センター建設工事その23	広島県東広島市	19	一般土木 (一)	水処理施設	第二四半期	6月5日
東広島市東広島浄化センター汚泥処理設備工事その9	広島県東広島市	18	下水処理設備 (一)	汚泥処理設備	第四四半期	6月5日
東広島市東広島浄化センター電気設備工事その25	広島県東広島市	14	電気設備 (一)	水処理電気設備	第四四半期	6月5日
東広島市東広島浄化センター送風設備工事その7	広島県東広島市	9	流体機械設備 (一)	送風機設備	第二四半期	6月5日
東広島市東広島浄化センター電気設備工事その23	広島県東広島市	9	電気設備 (一)	水処理電気設備	第二四半期	6月5日
廿日市市浄化センター水処理設備工事その8	広島県廿日市市	18	下水処理設備 (一)	水処理設備	第二四半期	6月5日
廿日市市浄化センター建設工事その16	広島県廿日市市	13	一般土木 (一)	汚泥処理施設	第二四半期	6月5日
廿日市市浄化センター電気設備工事その13	広島県廿日市市	18	電気設備 (一)	水処理電気設備	第二四半期	6月5日
廿日市市大野浄化センター建設工事その8	広島県廿日市市	18	一般土木 (一)	汚泥処理施設	第二四半期	6月5日
廿日市市桜尾ポンプ場ポンプ設備工事	広島県廿日市市	18	流体機械設備 (一)	主ポンプ設備	第二四半期	6月5日
廿日市市桜尾ポンプ場電気設備工事	広島県廿日市市	18	電気設備 (一)	ポンプ場電気設備	第二四半期	6月5日

工 事 名	工 事 場 所	工期 (ヶ月)	工事種別(等級)	工事概要	入札 予定時期	公表日
山口市小郡浄化センター建設工事その20	山口県山口市	6	一般土木 (一)	水処理施設	第二四半期	6月5日
山口市小郡浄化センター水処理設備工事その8	山口県山口市	18	下水処理設備 (一)	水処理設備	第二四半期	6月5日
山口市小郡浄化センター電気設備工事その16	山口県山口市	18	電気設備 (一)	水処理電気設備	第二四半期	6月5日
周南市徳山中央浄化センター建設工事その6	山口県周南市	18	一般土木 (一)	汚泥処理施設	第二四半期	6月5日
周防大島町東和片添浄化センター水処理設備工事	山口県周防大島町	18	下水処理設備 (一)	水処理設備	第二四半期	6月5日
周防大島町東和片添浄化センター電気設備工事	山口県周防大島町	18	電気設備 (一)	水処理電気設備	第二四半期	6月5日
丸亀市浄化センター建設工事その4	香川県丸亀市	18	一般土木 (一)	水処理施設	第四四半期	6月5日
丸亀市浄化センター建設工事その5	香川県丸亀市	18	一般土木 (一)	水処理施設	第四四半期	6月5日
丸亀市浄化センター汚泥処理設備工事	香川県丸亀市	30	下水処理設備 (一)	汚泥処理設備	第四四半期	6月5日
丸亀市塩屋ポンプ場ポンプ設備工事その3	香川県丸亀市	18	流体機械設備 (一)	主ポンプ設備	第二四半期	6月5日
今治市天保山排水ポンプ場建設工事その5	愛媛県今治市	6	建築工事 (一)	管渠工事	第二四半期	6月5日
今治市東部中継ポンプ場建設工事	愛媛県今治市	30	一般土木 (一)	場内整備	第二四半期	6月5日
新居浜市江の口雨水ポンプ場水処理設備工事その4	愛媛県新居浜市	18	下水処理設備 (一)	水処理設備	第二四半期	6月5日
新居浜市土場雨水ポンプ場電気設備工事その2	愛媛県新居浜市	18	電気設備 (一)	水処理電気設備	第二四半期	6月5日
西条市西条浄化センター汚泥処理設備工事その8	愛媛県西条市	16	下水処理設備 (一)	汚泥処理設備	第二四半期	6月5日
大洲市肱南浄化センター電気設備工事その4	愛媛県大洲市	18	電気設備 (一)	水処理電気設備	第二四半期	6月5日
四国中央市三島浄化センター汚泥処理設備工事その9	愛媛県四国中央市	16	下水処理設備 (一)	汚泥処理設備	第二四半期	6月5日
四国中央市三島浄化センター電気設備工事その21	愛媛県四国中央市	16	電気設備 (一)	汚泥処理電気設備	第二四半期	6月5日
四国中央市新浜ポンプ場電気設備工事	愛媛県四国中央市	18	電気設備 (一)	ポンプ場電気設備	第二四半期	6月5日
浦戸湾東部流域下水道事業高須浄化センター建設工事その33	高知県高知市	18	一般土木 (一)	汚泥処理施設	第二四半期	6月5日
香南市野市浄化センター建設工事その4	高知県香南市	16	一般土木 (一)	水処理施設	第二四半期	6月5日
いの町枝川雨水ポンプ場他建設工事その5	高知県いの町	17	建築工事 (一)	管理棟	第二四半期	6月5日
苅田町浄化センター建設工事その6	福岡県苅田町	19	一般土木 (一)	水処理施設	第二四半期	6月5日
佐賀市下水浄化センターポンプ設備工事その3	佐賀県佐賀市	19	流体機械設備 (一)	主ポンプ設備	第二四半期	6月5日
佐賀市下水浄化センター送風機設備工事その3	佐賀県佐賀市	19	流体機械設備 (一)	送風機設備	第二四半期	6月5日
佐賀市下水浄化センター電気設備工事その12	佐賀県佐賀市	19	電気設備 (一)	水処理電気設備	第二四半期	6月5日
佐賀市八田ポンプ場電気設備工事	佐賀県佐賀市	19	電気設備 (一)	ポンプ場電気設備	第二四半期	6月5日
鹿島市中牟田雨水ポンプ場建設工事	佐賀県鹿島市	7	建築工事 (一)	ポンプ場施設	第二四半期	6月5日
鹿島市中牟田雨水ポンプ場ポンプ設備工事	佐賀県鹿島市	17	流体機械設備 (一)	主ポンプ設備	第二四半期	6月5日
鹿島市中牟田雨水ポンプ場電気設備工事	佐賀県鹿島市	16	電気設備 (一)	ポンプ場電気設備	第二四半期	6月5日
鹿島市南舟津雨水ポンプ場建設工事	佐賀県鹿島市	18	一般土木 (一)	場内整備	第二四半期	6月5日
長与町長与浄化センター水処理設備工事その13	長崎県長与町	18	下水処理設備 (一)	水処理施設	第二四半期	6月5日
長与町長与浄化センター電気設備工事その15	長崎県長与町	18	電気設備 (一)	水処理電気設備	第二四半期	6月5日
熊本北部流域下水道事業熊本北部浄化センター電気設備工事その39	熊本県熊本市	14	電気設備 (一)	水処理電気設備	第一四半期	6月5日
熊本北部流域下水道事業熊本北部浄化センター建設工事その19	熊本県熊本市	18	一般土木 (一)	水処理施設	第二四半期	7月31日
球磨川上流流域下水道事業球磨川上流浄化センター建設工事その6	熊本県球磨郡錦町	11	一般土木 (一)	水処理施設	第一四半期	6月5日
熊本市東部浄化センター建設工事その4	熊本県熊本市	13	一般土木 (一)	水処理施設	第一四半期	6月5日
熊本市東部浄化センター建設工事その5	熊本県熊本市	17	一般土木 (一)	水処理施設	第二四半期	6月5日
熊本市東部浄化センター水処理設備工事その3	熊本県熊本市	19	下水処理設備 (一)	水処理設備	第二四半期	6月5日
八代市中央ポンプ場電気設備工事その4	熊本県八代市	20	電気設備 (一)	ポンプ場電気設備	第二四半期	7月31日
八代市中央ポンプ場水処理設備工事その3	熊本県八代市	19	下水処理設備 (一)	水処理設備	第二四半期	7月31日

工 事 名	工 事 場 所	工期 (ヶ月)	工事種別(等級)	工事概要	入札 予定時期	公表日
合志市塩浸川浄化センター水処理設備工事その5	熊本県合志市	20	下水処理設備 (一)	水処理設備	第二四半期	7月31日
大津町大津浄化センター建設工事16	熊本県大津町	16	一般土木 (一)	水処理施設	第二四半期	7月31日
大津町大津浄化センター汚泥その9	熊本県大津町	21	下水処理設備 (一)	汚泥処理設備	第二四半期	7月31日
益城町益城浄化センター水処理設備工事その7	熊本県益城町	19	下水処理設備 (一)	水処理設備	第二四半期	7月31日
益城町益城浄化センター電気設備工事その12	熊本県益城町	19	電気設備 (一)	水処理電気設備	第二四半期	7月31日
別府市中央浄化センター電気設備工事その7	大分県別府市	17	電気設備 (一)	水処理電気設備	第二四半期	6月5日
別府市中央浄化センター建設工事その8	大分県別府市	19	建築工事 (一)	管理棟	第二四半期	6月5日
別府市北浜中継ポンプ場電気設備工事その2	大分県別府市	8	電気設備 (一)	ポンプ場電気設備	第二四半期	6月5日
別府市亀川中継ポンプ場水処理設備工事その3	大分県別府市	19	下水処理設備 (一)	水処理設備	第二四半期	6月5日
中津市中津終末処理場水処理設備工事その5	大分県中津市	17	下水処理設備 (一)	水処理設備	第二四半期	6月5日
中津市中津終末処理場汚泥処理設備工事その5	大分県中津市	15	下水処理設備 (一)	汚泥処理設備	第二四半期	6月5日
中津市中津終末処理場電気設備工事その12	大分県中津市	18	電気設備 (一)	水処理電気設備	第二四半期	6月5日
日田市日田浄化センター水処理設備工事その16	大分県日田市	18	下水処理設備 (一)	水処理設備	第二四半期	6月5日
日田市日田浄化センター電気設備工事その24	大分県日田市	18	電気設備 (一)	水処理電気設備	第二四半期	6月5日
佐伯市佐伯終末処理場水処理設備工事その11	大分県佐伯市	20	下水処理設備 (一)	水処理設備	第二四半期	6月5日
佐伯市佐伯終末処理場電気設備工事その15	大分県佐伯市	20	電気設備 (一)	水処理電気設備	第二四半期	6月5日
豊後高田市終末処理場建設工事その9	大分県豊後高田市	18	建築工事 (一)	管理棟	第二四半期	6月5日
杵築市山香浄化センター電気設備工事その3	大分県杵築市	18	電気設備 (一)	水処理電気設備	第二四半期	6月5日
宇佐市宇佐水再生プラザ建設工事	大分県宇佐市	19	一般土木 (一)	水処理施設	第三四半期	6月5日
国東市国見浄化センター水処理設備工事その3	大分県国東市	19	下水処理設備 (一)	水処理施設	第二四半期	6月5日
国東市国見浄化センター電気設備工事その3	大分県国東市	19	電気設備 (一)	水処理電気設備	第二四半期	6月5日
都城市中央終末処理場汚泥処理設備工事その4	宮崎県都城市	20	下水処理設備 (一)	汚泥処理施設	第二四半期	7月31日
都城市中央終末処理場電気設備工事その6	宮崎県都城市	20	電気設備 (一)	汚泥処理電気設備	第二四半期	7月31日
小林市小林浄化センター建設工事その7	宮崎県小林市	5	一般土木 (一)	水処理施設	第二四半期	6月5日
薩摩川内市宮里浄化センター水処理設備工事その4	鹿児島県薩摩川内市	18	下水処理設備 (一)	水処理施設	第二四半期	6月5日
薩摩川内市宮里浄化センター電気設備工事その5	鹿児島県薩摩川内市	18	電気設備 (一)	水処理電気設備	第二四半期	6月5日
薩摩川内市長浜地区浄化センター建設工事	鹿児島県薩摩川内市	18	一般土木 (一)	水処理施設	第二四半期	6月5日
南さつま市加世田浄化センター水処理設備工事	鹿児島県南さつま市	18	下水処理設備 (一)	水処理施設	第二四半期	6月5日
南さつま市加世田浄化センター電気設備工事	鹿児島県南さつま市	18	電気設備 (一)	水処理電気設備	第二四半期	6月5日