

## 日本下水道事業団令和2及び3事業年度発注予定工事の公表

### 1 公表対象工事

予定価格が250万円を超えると見込まれるものを対象とする。ただし、受託工事にあつては、地方公共団体等との協定締結済み及び協定締結予定（締結時期の延期及び見送られる場合がある）の当該年度分を対象とする。

### 2 留意事項

- ①令和2及び3事業年度発注予定工事のうち、**令和3年3月22日現在**において地方公共団体等と協定締結済みのもの、協定締結予定のもの及び停止条件付入札公告対象のものを掲載しています（公告中のものも含まれます）。
- ②公表後に発注予定工事の変更（工事種別の変更等を含む）又は追加をすることがあります。
- ③今後、地方公共団体等との協定を締結したものについては、同様に公表をします。
- ④公表する工事は、契約職が入札執行等ができると判断したものに限ります。

### 3 一般競争入札方式対象工事

工事名	工事場所	工期	工事種別(等級)	工事概要	入札 予定時期	公表日
札幌市豊平川水再生プラザ電気設備改築工事	北海道札幌市	約17ヶ月	電気設備	水処理電気設備	第1四半期	R3.1.8
真狩村浄化センター水処理設備工事その3	北海道真狩村	約9ヶ月	下水処理設備	水処理設備	第1四半期	R3.3.22
標茶町桜マンホールポンプ所水処理設備工事	北海道標茶町	約9ヶ月	下水処理設備	ポンプ場設備	第1四半期	R3.3.22
標茶町桜マンホールポンプ所電気設備工事	北海道標茶町	約9ヶ月	下水処理設備	ポンプ場電気設備	第1四半期	R3.3.22
白糠町白糠下水道管理センター水処理設備工事その3	北海道白糠町	約9ヶ月	下水処理設備	水処理設備	第1四半期	R3.3.22
女川町浦宿浜第二排水区雨水排水施設災害復旧建設工事その4	宮城県女川町	約9ヶ月	一般土木 (B)	管渠工事	第1四半期	R2.6.5
鶴岡市鶴岡浄化センター電気設備工事その2 4	山形県鶴岡市	約13ヶ月	電気設備 (A)	自家発電設備	第1四半期	R2.6.5
登米市大関浄化センター電気設備工事その2	宮城県登米市	約9ヶ月	電気設備	水処理電気設備	第1四半期	R3.3.22
北秋田市米内沢浄化センター電気設備工事その4	秋田県北秋田市	約9ヶ月	電気設備	電気設備工事	第1四半期	R3.3.22
古河市古河浄化センター電気設備工事その8	茨城県古河市	約15ヶ月	電気設備	水・汚泥処理電気設備	R2年度内	R3.1.8
栃木県流域汚泥処理事業下水道資源化工場電気設備工事その2	栃木県宇都宮市	約25ヶ月	電気設備	汚泥焼却電気設備	第1四半期	R3.1.8
益子町益子浄化センター建設工事その8	栃木県芳賀郡益子町	約11か月	建築	汚泥処理棟	第1四半期	R3.3.22
八潮市古新田ポンプ場建設工事	埼玉県八潮市	約18ヶ月	一般土木	ポンプ場施設	R2年度内	R3.1.8
狩野川流域下水道事業狩野川東部浄化センター汚泥処理設備工事その4	静岡県田方郡函南町	約12ヶ月	下水処理設備	汚泥処理設備	第1四半期	R3.1.8
半田市北浜田排水ポンプ場建設工事その4	愛知県半田市	約6ヶ月	一般土木	ポンプ場施設	第1四半期	R2.7.31
豊田市中部ポンプ場建設工事その5	愛知県豊田市	約18ヶ月	建築	ポンプ場撤去	第1四半期	R3.3.22
琵琶湖流域下水道事業東北部浄化センター建設工事その3 5	滋賀県彦根市	約38ヶ月	一般土木	水処理施設	R2年度内	R2.6.5
兵庫東流域下水汚泥広域処理場汚泥処理施設改築工事	兵庫県尼崎市	約65ヶ月	汚泥焼却設備	DB（汚泥処理施設）	第2四半期	R3.2.12
尼崎市北部浄化センター建設工事その3	兵庫県尼崎市	約13ヶ月	一般土木	水処理施設	R2年度内	R2.6.5
琵琶湖流域下水道事業湖南中部浄化センター水処理設備工事その4 5	滋賀県草津市	約20ヶ月	下水処理設備	水処理設備	第1四半期	R3.3.22
琵琶湖流域下水道事業湖南中部浄化センター電気設備工事その6 4	滋賀県草津市	約32ヶ月	下水処理設備	水処理電気設備	第1四半期	R3.3.22
琵琶湖流域下水道事業湖南中部浄化センター電気設備工事その6 5	滋賀県草津市	約20ヶ月	下水処理設備	水処理電気設備	第1四半期	R3.3.22

工事名	工事場所	工期	工事種別(等級)	工事概要	入札 予定時期	公表日
琵琶湖流域下水道事業高島浄化センターコンポスト施設建設工事	滋賀県高島市	約20ヶ月	下水処理設備	DB+O (汚泥コンポスト施設)	第2四半期	R3.3.22
琵琶湖流域下水道事業東北部浄化センター建設工事その36	滋賀県草津市	約17ヶ月	建築	自家発電機棟	第1四半期	R3.3.22
琵琶湖流域下水道事業東北部浄化センター電気設備工事その30	滋賀県草津市	約20ヶ月	電気設備	自家発電設備	第1四半期	R3.3.22
貝塚市津田雨水ポンプ場他建設工事	大阪府貝塚市	約11ヶ月	建築	ポンプ棟	第1四半期	R3.3.22
堺市古川下水ポンプ場ポンプ設備工事	大阪府堺市	約39ヶ月	流体機械設備	ポンプ場機械設備	第1四半期	R3.3.22
堺市古川下水ポンプ場水処理設備工事	大阪府堺市	約39ヶ月	下水処理設備	ポンプ場機械設備	第1四半期	R3.3.22
堺市古川下水ポンプ場電気設備工事	大阪府堺市	約39ヶ月	電気設備	ポンプ場電気設備	第1四半期	R3.3.22
南あわじ市阿万浄化センター水処理設備工事	兵庫県南あわじ市	約20ヶ月	下水処理設備	水処理設備	第1四半期	R3.3.22
南あわじ市阿万浄化センター電気設備工事	兵庫県南あわじ市	約20ヶ月	電気設備	水処理電気設備	第1四半期	R3.3.22
南あわじ市湊汚水幹線建設工事	兵庫県南あわじ市	約20ヶ月	一般土木	管渠工事	第1四半期	R3.3.22
大和郡山市郡山ポンプ場ポンプ設備工事その2	奈良県大和郡山市	約39ヶ月	流体機械設備	ポンプ場機械設備	第1四半期	R3.3.22
児島湖流域下水道事業児島湖流域下水道浄化センター水処理設備工事その30	岡山県玉野市	約27ヶ月	下水処理設備	水処理設備	第1四半期	R2.6.5
児島湖流域下水道事業児島湖流域下水道浄化センター電気設備工事その47	岡山県玉野市	約27ヶ月	電気設備	水処理電気設備	第1四半期	R2.6.5
丸亀市浄化センター建設工事その5	香川県丸亀市	約18ヶ月	一般土木	水処理施設	第1四半期	R2.6.5
丸亀市浄化センター汚泥処理設備工事	香川県丸亀市	約30ヶ月	下水処理設備	汚泥処理設備	第1四半期	R2.6.5
いの町枝川雨水ポンプ場他建設工事その5	高知県いの町	約17ヶ月	建築	管理棟	第1四半期	R2.6.5
丸亀市浄化センター建設工事その6	香川県丸亀市	約18ヶ月	一般土木	放流渠	第1四半期	R3.3.22
今治市天保山排水ポンプ場ポンプ設備工事その2	愛媛県今治市	約18ヶ月	流体機械設備	ポンプ設備	第1四半期	R3.3.22
今治市天保山排水ポンプ場水処理設備工事その2	愛媛県今治市	約18ヶ月	下水処理設備	沈砂池設備	第1四半期	R3.3.22
今治市天保山排水ポンプ場電気設備工事	愛媛県今治市	約18ヶ月	電気設備	電気設備	第1四半期	R3.3.22
今治市今治下水浄化センター汚泥処理設備工事その12	愛媛県今治市	約18ヶ月	下水処理設備	ガスホルダー、脱硫装置	第1四半期	R3.3.22
今治市今治下水浄化センター電気設備工事その22	愛媛県今治市	約18ヶ月	電気設備	電気設備	第1四半期	R3.3.22
新居浜市下水処理場建設工事その14	愛媛県新居浜市	約18ヶ月	建築	機械棟	第1四半期	R3.3.22
八幡浜市八幡浜浄化センター水処理設備工事その12	愛媛県八幡浜市	約18ヶ月	下水処理設備	水処理設備	第1四半期	R3.3.22
八幡浜市八幡浜浄化センター電気設備工事その16	愛媛県八幡浜市	約18ヶ月	電気設備	電気設備	第1四半期	R3.3.22
児島湖流域下水道事業児島湖流域下水道浄化センター建設工事その62	岡山県玉野市	約9ヶ月	一般土木	導水渠	第1四半期	R3.3.22
福山市蔵王ポンプ場建設工事	広島県福山市	約8ヶ月	一般土木	放流渠	第1四半期	R3.3.22
岡山市金岡ポンプ場建設工事	岡山県岡山市	約13ヶ月	建築	ポンプ棟	第1四半期	R3.3.22
岡山市金岡ポンプ場ポンプ設備工事	岡山県岡山市	約20ヶ月	流体機械設備	ポンプ設備	第1四半期	R3.3.22
佐賀市衛生センターし尿等前処理施設建設工事	佐賀県佐賀市	約7ヶ月	一般土木	水処理施設	第1四半期	R3.3.22

工事名	工事場所	工期	工事種別(等級)	工事概要	入札 予定時期	公表日
吉野ヶ里町浄化センター電気設備工事その6	佐賀県吉野ヶ里町	約18ヶ月	電気設備	水処理電気設備	第1四半期	R2.6.5
熊本市東部浄化センター水処理設備工事その2	熊本県熊本市	約31ヶ月	下水処理設備	水処理設備	R2年度内	R3.1.8
熊本市東部浄化センター水処理設備工事	熊本県熊本市	約35ヶ月	下水処理設備	水処理設備	R2年度内	R3.1.8
熊本市東部浄化センター水処理設備工事その3	熊本県熊本市	約19ヶ月	下水処理設備	水処理設備	第1四半期	R2.6.5
奄美市浄化センター建設工事その13	鹿児島県奄美市	約11ヶ月	建築 (C)	管理棟他	第1四半期	R3.1.8