

日本下水道事業団令和4事業年度発注予定工事の公表

1 公表対象工事

予定価格が250万円を超えると見込まれる工事を対象とする。ただし、受託工事にあっては、地方公共団体等との協定を締結済み又は締結予定（締結時期の延期及び見送られる場合がある）の当該年度分を対象とする。

2 留意事項

- ①令和4事業年度発注予定工事のうち、**令和4年10月3日現在**において地方公共団体等との協定を締結済み又は締結予定の工事を掲載しています（公告中の工事も含まれます）。
- ②公表後に発注予定工事の変更（工事種別の変更等を含む）又は追加をする場合があります。
- ③今後、地方公共団体等との協定を締結した工事は、同様に公表します。
- ④公表する工事は、契約職が入札執行等ができると判断したものに限ります。

3 一般競争入札方式対象工事(278件)

工事名	工事場所	工期	工事種別(等級)	工事概要	入札 予定時期	公表日
石狩湾新港地域公共下水道浄化センター建設工事(改修)その2	北海道石狩市	約19ヶ月	一般土木 (C)	流入渠,エアレーションタンク	第3四半期	R4.6.10
十勝川流域下水道浄化センター汚泥処理設備工事その2	北海道帯広市	約18ヶ月	下水処理設備 (B)	初沈,濃縮,乾燥	第3四半期	R4.6.10
函館湾流域下水道浄化センター水処理設備工事その18	北海道函館市	約18ヶ月	下水処理設備 (A)	初沈,エアレーションタンク,終沈,水処理ほか	第3四半期	R4.6.10
函館湾流域下水道浄化センター汚泥処理設備工事その29	北海道函館市	約18ヶ月	下水処理設備 (B)	乾燥	第3四半期	R4.6.10
函館湾流域下水道浄化センター電気設備工事その35	北海道函館市	約19ヶ月	電気設備 (A)	水処理運転操作設備ほか	第3四半期	R4.6.10
函館湾流域下水道浄化センター電気設備工事その36	北海道函館市	約18ヶ月	電気設備 (A)	水処理運転操作設備,水処理計装設備	第3四半期	R4.6.10
札幌市豊平川水再生プラザ電気設備改築工事その3	北海道札幌市	約19ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備	第3四半期	R4.6.10
札幌市西部スラッジセンター計量施設電気設備工事	北海道札幌市	約27ヶ月	電気設備 (B)	共通ほか	第3四半期	R4.6.10
室蘭市中島下水ポンプ場ポンプ設備工事	北海道室蘭市	約20ヶ月	流体機械設備	雨水ポンプ	第3四半期	R4.3.25
室蘭市中島下水ポンプ場電気設備工事その3	北海道室蘭市	約20ヶ月	電気設備 (A)	監視制御設備,ポンプ運転操作設備ほか	第3四半期	R4.3.25
室蘭市中島下水ポンプ場建設工事その4	北海道室蘭市	約20ヶ月	一般土木 (C)	ポンプ場耐震補強	第3四半期	R4.3.25
深川市深川浄化センター外建設工事その4	北海道深川市	約5ヶ月	建築 (C)	管理棟,消毒設備,消化	第3四半期	R4.4.28
恵庭市恵庭下水終末処理場水処理設備工事その2	北海道恵庭市	約16ヶ月	下水処理設備 (B)	沈砂池,再利用	第3四半期	R4.4.28
八雲町八雲下水浄化センター外水処理設備工事その7	北海道八雲町	約19ヶ月	下水処理設備 (A)	管理棟,沈砂池,OD,終沈,消毒	第3四半期	R4.6.10
長万部町長万部終末処理場汚泥処理設備工事	北海道長万部町	約19ヶ月	下水処理設備 (A)	流入渠,濃縮,脱水設備	第3四半期	R4.6.10
長万部町長万部終末処理場電気設備工事その3	北海道長万部町	約18ヶ月	電気設備 (A)	監視制御設備,受変電,水処理運転操作設備,汚泥	第3四半期	R4.6.10
余市町余市下水処理場建設工事	北海道余市町	約18ヶ月	一般土木 (B)	特殊ほか	第3四半期	R4.7.29
洞爺湖町虻田下水終末処理場水処理設備工事その10	北海道洞爺湖町	約18ヶ月	下水処理設備 (B)	脱臭,再利用,濃縮	第3四半期	R4.7.29
洞爺湖町虻田下水終末処理場電気設備工事その14	北海道洞爺湖町	約18ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備,水処理運転操作設備,水処理計装	第3四半期	R4.7.29
むかわ町鶴川下水終末処理場水処理設備工事その5	北海道むかわ町	約18ヶ月	下水処理設備 (B)	監視制御設備,主ポンプ,終沈,脱水設備	第3四半期	R4.3.25
日高町富川浄化センター外水処理設備工事その4	北海道日高町	約15ヶ月	下水処理設備 (B)	終沈,再利用,脱水設備	第3四半期	R4.3.25
浦河町浦河浄化センター外建設工事その10	北海道浦河町	約5ヶ月	建築 (C)	沈砂池,OD,濃縮設備,貯留設備	第3四半期	R4.3.25

工事名	工事場所	工期	工事種別(等級)	工事概要	入札 予定時期	公表日
足寄町足寄下水終末処理場電気設備工事その5	北海道足寄町	約15ヶ月	電気設備 (B)	管理棟,監視制御設備,受変電,水処理運転操作設	第3四半期	R4.6.10
白糠町白糠下水道管理センター水処理設備工事その3	北海道白糠町	約19ヶ月	下水処理設備 (B)	沈砂池,主ポンプほか	第3四半期	R4.3.25
白糠町白糠下水道管理センター電気設備工事その5	北海道白糠町	約17ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備,水処理運転操作設備,汚泥処理運	第3四半期	R4.10.3
七戸町天間林浄化センター他1施設電気設備改築工事	青森県上北郡七戸町	約14ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備,運転操作設備ほか	第3四半期	R4.7.29
七戸町七戸浄化センター他1施設水処理設備改築工事	青森県上北郡七戸町	約11ヶ月	下水処理設備 (B)	沈砂池設備,OD設備,用水設備ほか	第3四半期	R4.7.29
北上市北上工業団地終末処理場水処理設備工事	岩手県北上市	約20ヶ月	下水処理設備 (A)	水処理設備増設	第3四半期	R4.7.29
北上市北上工業団地終末処理場電気設備工事	岩手県北上市	約20ヶ月	電気設備 (A)	監視制御設備,受変電設備,運転操作設備ほか	第3四半期	R4.7.29
丸森町神明南雨水ポンプ場水処理設備工事	宮城県丸森町	約18ヶ月	下水処理設備 (A)	沈砂池,雨水ポンプ	第3四半期	R4.6.10
丸森町神明南雨水ポンプ場電気設備工事	宮城県丸森町	約18ヶ月	電気設備 (A)	自家発電設備,監視制御設備,受変電,ポンプ運転	第3四半期	R4.6.10
丸森町神明南雨水ポンプ場建設工事その2	宮城県丸森町	約12ヶ月	建築 (C)	電気棟、地下オイルタンク	第3四半期	R4.6.10
丸森町雨水幹線建設工事	宮城県丸森町	約27ヶ月	一般土木 (A)	シールド工法,人孔,取水施設	第4四半期	R4.6.10
加美町中新田浄化センター水処理設備工事6	宮城県加美町	約11ヶ月	下水処理設備 (B)	OD	第3四半期	R4.3.25
加美町中新田浄化センター建設工事その12	宮城県加美町	約4ヶ月	一般土木 (D)	OD耐震補強	第3四半期	R4.10.3
北秋田市米内沢浄化センター建設工事その7	秋田県北秋田市	約16ヶ月	一般土木 (C)	管理汚泥棟、塩素混和地(耐震補強+更新)	第2四半期	R4.4.28
最上川流域下水道村山浄化センター水処理設備工事その12	山形県村山市	約17ヶ月	下水処理設備 (A)	沈砂池,主ポンプ,初沈ほか	第3四半期	R4.3.25
最上川流域下水道村山浄化センター電気設備工事その26	山形県村山市	約17ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備,水処理運転操作設備ほか	第3四半期	R4.3.25
最上川流域下水道置賜浄化センター水処理設備工事その12	山形県南陽市	約18ヶ月	下水処理設備 (A)	沈砂池,初沈,終沈,砂ろ過	第3四半期	R4.3.25
最上川流域下水道置賜浄化センター電気設備工事その21	山形県南陽市	約18ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備,水処理運転操作設備ほか	第3四半期	R4.3.25
最上川下流域下水道庄内浄化センター汚泥処理設備工事その4	山形県東田川郡庄内町	約18ヶ月	下水処理設備 (A)	貯留,脱水設備	第3四半期	R4.3.25
最上川下流域下水道庄内浄化センター電気設備工事その11	山形県東田川郡庄内町	約18ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備,汚泥運転操作設備ほか	第3四半期	R4.3.25
米沢市米沢浄水管理センター水処理設備改築工事その3	山形県米沢市	約19ヶ月	下水処理設備 (A)	初沈,エアレーションタンク,終沈,送風機	第3四半期	R4.3.25
米沢市米沢浄水管理センター電気設備改築工事その10	山形県米沢市	約19ヶ月	電気設備 (A)	監視制御諸設備,水処理運転操作設備ほか	第3四半期	R4.3.25
鶴岡市鶴岡浄化センター電気設備工事その25	山形県鶴岡市	約17ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備,運転操作設備,計装設備	第3四半期	R4.3.25
鶴岡市鶴岡浄化センター他汚泥処理設備工事その15	山形県鶴岡市	約17ヶ月	下水処理設備 (A)	濃縮,貯留,用水設備更新,主ポンプ長寿	第3四半期	R4.3.25
鶴岡市あさひ浄化センター電気設備工事その5	山形県鶴岡市	約14ヶ月	電気設備 (B)	管理棟,運転操作,計装,監視制御設備更新	第3四半期	R4.4.28
鶴岡市鼠ヶ関浄化センター水処理設備工事その3	山形県鶴岡市	約14ヶ月	下水処理設備 (B)	沈砂池、OD設備長寿命化、用水設備更新	第3四半期	R4.3.25
鶴岡市鼠ヶ関浄化センター電気設備工事その2	山形県鶴岡市	約14ヶ月	電気設備 (B)	運転操作、計装、監視制御設備更新	第3四半期	R4.3.25
会津若松市会津若松下水浄化工場水処理設備工事その11	福島県会津若松市	約16ヶ月	下水処理設備 (B)	エアレーションタンク,消毒	第3四半期	R4.6.10
会津若松市下水浄化工場電気設備工事その22	福島県会津若松市	約16ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備,水処理運転操作設備,水処理計装	第3四半期	R4.6.10
古河市総和水処理センター総和 電気設備工事13	茨城県古河市	約18ヶ月	電気設備 (A)	自家発電設備	第3四半期	R4.6.10

工事名	工事場所	工期	工事種別(等級)	工事概要	入札 予定時期	公表日
古河市旭町汚水中継ポンプ場他水処理設備工事	茨城県古河市	約18ヶ月	下水処理設備 (B)	沈砂池	第3四半期	R4.6.10
結城市結城下水浄化センター水処理設備工事その4	茨城県結城市	約17ヶ月	下水処理設備 (B)	主ポンプ	第3四半期	R4.3.25
結城市結城下水浄化センター電気設備工事その6	茨城県結城市	約17ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備	第3四半期	R4.3.25
結城市田村内ポンプ場他2施設電気設備工事	茨城県結城市	約17ヶ月	電気設備 (A)	脱臭,自家発電設備,ポンプ計装設備	第3四半期	R4.6.10
笠間市浄化センターともべ汚泥処理設備工事その6	茨城県笠間市	約18ヶ月	下水処理設備 (A)	沈砂池,主ポンプ,脱水設備	第3四半期	R4.6.10
笠間市浄化センターともべ電気設備工事その8	茨城県笠間市	約18ヶ月	電気設備 (A)	水処理運転操作設備,汚泥運転操作設備	第3四半期	R4.6.10
ひたちなか市下水浄化センター電気設備工事その13	茨城県ひたちなか市	約18ヶ月	電気設備 (A)	自家発電設備,監視制御設備	第3四半期	R4.6.10
鹿嶋市鹿嶋浄化センター汚泥処理設備工事その6	茨城県鹿嶋市	約16ヶ月	下水処理設備 (B)	脱臭	第3四半期	R4.6.10
渡良瀬川下流流域下水道思川浄化センター建設工事その14	栃木県野木町	約7ヶ月	一般土木 (D)	場内整備	第3四半期	R4.6.10
宇都宮市下河原中継ポンプ場建設工事	栃木県宇都宮市	約30ヶ月	一般土木 (A)	ポンプ棟新設、既設構造物撤去	第4四半期	R4.7.29
宇都宮市川田水再生センター汚泥処理設備工事その20	栃木県宇都宮市	約27ヶ月	下水処理設備 (A)	消化槽	第3四半期	R4.7.29
宇都宮市川田水再生センター電気設備工事その37	栃木県宇都宮市	約27ヶ月	電気設備 (B)	消化槽	第3四半期	R4.7.29
佐野市水処理センター建設工事	栃木県佐野市	約15ヶ月	建築 (B)	沈砂池ポンプ棟	第3四半期	R4.6.10
小山市小山水処理センター水処理設備工事その8	栃木県小山市	約15ヶ月	下水処理設備 (A)	監視制御設備,流入渠,水運転操作	第3四半期	R4.6.10
矢板市水処理センター水処理設備工事その8	栃木県矢板市	約17ヶ月	下水処理設備 (B)	初沈,エアレーションタンク	第3四半期	R4.10.3
矢板市水処理センター電気設備工事その12	栃木県矢板市	約17ヶ月	電気設備 (B)	水処理運転操作設備、水処理計装設備	第3四半期	R4.10.3
益子町益子浄化センター建設工事その9	栃木県益子町	約17ヶ月	一般土木 (B)	沈砂池	第3四半期	R4.6.10
芳賀町芳賀水処理センター建設工事その4	栃木県芳賀町	約17ヶ月	一般土木 (C)	O D,終沈	第3四半期	R4.7.29
野木町逆川排水機場建設工事その4	栃木県野木町	約17ヶ月	建築 (C)	ポンプ棟	第3四半期	R4.7.29
那須町湯本浄化センター建設工事その15	栃木県那須町	約26ヶ月	建築 (B)	管理棟	第3四半期	R4.10.3
那須町湯本浄化センター他1施設電気設備工事その12	栃木県那須町	約24ヶ月	電気設備 (A)	受変電、水処理運転操作・計装、監視制御	第3四半期	R4.10.3
太田市中央第一浄化センター中央第一他1施設電気設備工事その16	群馬県太田市	約4ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備,受変電,水処理運転操作設備,水処理計装設備	第3四半期	R4.6.10
草津町草津下水処理場建設工事その2	群馬県草津町	約25ヶ月	一般土木 (B)	沈砂池,主ポンプ,消毒施設	第3四半期	R4.10.3
南部流域処理場建設工事	埼玉県戸田市	約39ヶ月	一般土木 (A)	沈砂池ポンプ棟	第3四半期	R4.7.29
南部流域処理場焼却施設建設工事	埼玉県戸田市	約8ヶ月	建築 (C)	焼却炉ホッパ施設、場内整備	第3四半期	R4.10.3
東松山市市野川浄化センター送風機設備工事その3	埼玉県東松山市	約18ヶ月	下水処理設備 (A)	送風機	第3四半期	R4.6.10
東松山市市野川浄化センター電気設備工事その24	埼玉県東松山市	約18ヶ月	電気設備 (A)	監視制御設備,水処理運転操作設備,水処理計装	第3四半期	R4.6.10
東松山市高坂浄化センター電気設備工事その6	埼玉県東松山市	約18ヶ月	電気設備 (A)	自家発電設備	第3四半期	R4.6.10
羽生市羽生市水質浄化センター他1施設水処理設備工事その11	埼玉県羽生市	約18ヶ月	下水処理設備 (A)	初沈,エアレーションタンク,終沈	第3四半期	R4.6.10
羽生市羽生水質浄化センター電気設備工事その16	埼玉県羽生市	約18ヶ月	電気設備 (A)	監視制御設備,消毒,水処理運転操作設備,水処理	第3四半期	R4.6.10

工事名	工事場所	工期	工事種別(等級)	工事概要	入札 予定時期	公表日
東金市東金浄化センター汚泥処理設備工事その6	千葉県東金市	約9ヶ月	下水処理設備 (B)	脱水設備,汚泥運転操作	第3四半期	R4.4.28
香取市小見川浄化センター建設工事	千葉県香取市	約6ヶ月	一般土木 (C)	管理棟,流入渠,沈砂池	第3四半期	R4.3.25
君津富津広域下水道組合君津富津終末処理場汚泥処理設備工事その3	千葉県富津市	約17ヶ月	下水処理設備 (A)	脱水設備	第3四半期	R4.4.28
君津富津広域下水道組合君津富津終末処理場電気設備工事その8	千葉県富津市	約17ヶ月	電気設備 (A)	受変電,汚泥運転操作設備,汚泥計装設備	第3四半期	R4.4.28
町田市成瀬クリーンセンター建設工事その35	東京都町田市	約28ヶ月	一般土木 (C)	汚泥処理棟耐震補強	第3四半期	R4.6.10
東京都千住関屋ポンプ所発電設備工事その2	東京都	約40ヶ月	電気設備 (A)	自家発電設備	第3四半期	R4.7.29
藤沢市辻堂浄化センター水処理設備工事	神奈川県藤沢市	約20ヶ月	下水処理設備 (A)	雨水滞水池,導水渠,消毒	第3四半期	R4.3.25
藤沢市辻堂浄化センター電気設備工事	神奈川県藤沢市	約20ヶ月	電気設備 (A)	運転操作設備、監視制御設備、計装設備	第3四半期	R4.3.25
秦野市浄水管理センター電気設備工事13	神奈川県秦野市	約15ヶ月	電気設備 (A)	監視制御設備	第3四半期	R4.10.3
大和市北部浄化センター電気設備工事その20	神奈川県大和市	約27ヶ月	電気設備 (A)	監視制御設備	第3四半期	R4.10.3
新潟市白根中央浄化センター水処理設備工事	新潟県新潟市	約16ヶ月	下水処理設備 (B)	エアレーションタンク	第3四半期	R4.7.29
新潟市白根中央浄化センター電気設備工事	新潟県新潟市	約16ヶ月	電気設備 (A)	監視制御設備,水処理運転操作設備,水処理電気	第3四半期	R4.7.29
新潟市木戸ポンプ場電気設備工事	新潟県新潟市	約17ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備	第3四半期	R4.7.29
加茂市浄化センター水処理設備工事その6	新潟県加茂市	約7ヶ月	下水処理設備 (B)	脱臭,水運転操作	第3四半期	R4.4.28
村上市村上浄化センター建設工事その13	新潟県村上市	約11ヶ月	建築 (C)	初沈,終沈,消毒施設	第3四半期	R4.7.29
小矢部川流域下水道二上浄化センター建設工事その26	富山県高岡市	約18ヶ月	建築 (C)	管理棟,場内整備,汚泥ほか	第3四半期	R4.6.10
魚津市浄化センター汚泥処理設備工事その5	富山県魚津市	約16ヶ月	下水処理設備 (B)	脱水設備	第3四半期	R4.4.28
魚津市浄化センター電気設備工事その13	富山県魚津市	約16ヶ月	電気設備 (B)	水処理ほか	第3四半期	R4.4.28
輪島市浄化センター電気設備工事その6	石川県輪島市	約18ヶ月	電気設備 (B)	受電設備,水処理運転操作設備ほか	第3四半期	R4.4.28
小浜市小浜浄化センター汚泥処理設備工事その7	福井県小浜市	約18ヶ月	下水処理設備 (B)	終沈、濃縮	第3四半期	R4.3.25
越前市家久浄化センター汚泥処理設備工事その15	福井県越前市	約18ヶ月	下水処理設備 (A)	濃縮+前処理	第3四半期	R4.4.28
美浜町美浜浄化センター建設工事その6	福井県美浜町	約8ヶ月	建築 (C)	管理棟,自家発電設備,消毒設備ほか	第3四半期	R4.3.25
千曲川流域下水道下流処理区終末処理場電気設備工事その35	長野県長野市	約18ヶ月	電気設備 (B)	汚泥運転操作設備,汚泥計装設備	第3四半期	R4.4.28
千曲川流域下水道上流処理区終末処理場水処理設備工事その16	長野県長野市	約24ヶ月	下水処理設備 (A)	最初沈殿池、反応タンク、最終沈殿池	第3四半期	R4.6.10
千曲川流域下水道上流処理区終末処理場電気設備工事その37	長野県長野市	約24ヶ月	電気設備 (A)	水処理電気設備	第3四半期	R4.6.10
千曲川流域下水道上流処理区終末処理場ポンプ設備工事その7	長野県長野市	約20ヶ月	流体機械設備	主ポンプ	第4四半期	R4.10.3
千曲川流域下水道上流処理区終末処理場送風機設備工事その4	長野県長野市	約20ヶ月	流体機械設備	送風機	第4四半期	R4.10.3
千曲川流域下水道上流処理区終末処理場電気設備工事その38	長野県長野市	約20ヶ月	電気設備 (A)	水処理電気設備	第4四半期	R4.10.3
犀川安曇野流域下水道安曇野終末処理場電気設備工事その18	長野県安曇野市	約10ヶ月	電気設備 (B)	放流ゲート、汚泥計装設備	第3四半期	R4.4.28
長野市東部浄化センター建設工事その31	長野県長野市	約18ヶ月	建築 (C)	管理棟,場内整備,共通ほか,沈砂池	第3四半期	R4.4.28

工事名	工事場所	工期	工事種別(等級)	工事概要	入札 予定時期	公表日
長野市信州新町浄化センター建設工事その2	長野県長野市	約7ヶ月	建築 (D)	管理棟	第3四半期	R4.4.28
上田市南部終末処理場他3施設建設工事その10	長野県上田市	約14ヶ月	一般土木 (C)	沈砂池,管理棟,消毒設備	第3四半期	R4.7.29
中野市中野浄化管理センター水処理設備工事その13	長野県中野市	約20ヶ月	下水処理設備 (B)	送風機	第3四半期	R4.6.10
佐久市野沢中継ポンプ場建設工事	長野県佐久市	約9ヶ月	一般土木 (C)	管理棟	第3四半期	R4.4.28
東御市東部浄化センター電気設備工事その6	長野県東御市	約18ヶ月	電気設備 (A)	管理棟,監視制御設備,受変電ほか	第3四半期	R4.6.10
山形村山形浄化センター電気設備工事その8	長野県山形村	約20ヶ月	電気設備 (B)	管理棟,監視制御設備,水処理運転操作設備,水処	第3四半期	R4.6.10
池田町高瀬浄水園水処理設備工事その5	長野県池田町	約20ヶ月	下水処理設備 (B)	監視制御設備,終沈,水運 転操作,水処理計装,水処	第3四半期	R4.6.10
野沢温泉村野沢温泉終末処理場建設工事その11	長野県野沢温泉村	約8ヶ月	建築 (C)	沈砂池,最初沈殿池,反応 タンク,最終沈殿池	第3四半期	R4.10.3
飛騨市古川浄化センター建設工事その9	岐阜県飛騨市	約18ヶ月	一般土木 (C)	管廊,沈砂池,OD,終沈, 耐震補強工事ほか	第3四半期	R4.4.28
下呂市幸田浄化センター建設工事	岐阜県下呂市	約18ヶ月	一般土木 (B)	管理棟,沈砂池,主ポンプ, 流量調整池ほか	第3四半期	R4.3.25
関ヶ原町関ヶ原浄化センター水処理設備工事その4	岐阜県関ヶ原町	約18ヶ月	下水処理設備 (B)	沈砂池,OD	第3四半期	R4.4.28
関ヶ原町関ヶ原浄化センター電気設備工事その5	岐阜県関ヶ原町	約18ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備,水処理運 転操作設備	第3四半期	R4.4.28
沼津市中部浄化プラント電気設備工事その6	静岡県沼津市	約16ヶ月	電気設備 (A)	受変電,水処理運転操作 設備,水処理計装設備	第3四半期	R4.4.28
沼津市中部ポンプ場ポンプ設備工事その4	静岡県沼津市	約16ヶ月	流体機械設備	汚水ポンプ	第3四半期	R4.4.28
熱海市熱海浄水管理センター水処理設備工事その9	静岡県熱海市	約16ヶ月	下水処理設備 (A)	沈砂池,初沈,エアレー ションタンク,終沈	第3四半期	R4.4.28
熱海市熱海浄水管理センター電気設備工事その11	静岡県熱海市	約16ヶ月	電気設備 (B)	監視制御,受変電,水処理 運転操作,計装設備	第3四半期	R4.4.28
磐田市磐南浄化センター水処理設備工事その2	静岡県磐田市	約18ヶ月	下水処理設備 (B)	流入ゲート更新	第3四半期	R4.4.28
掛川市大東浄化センター水処理設備工事その5	静岡県掛川市	約18ヶ月	下水処理設備 (B)	反応タンク 散気装置等更新	第3四半期	R4.4.28
掛川市大東浄化センター電気設備工事その8	静岡県掛川市	約18ヶ月	電気設備 (B)	水処理計装設備更新	第3四半期	R4.4.28
袋井市袋井浄化センター汚泥処理設備工事その3	静岡県袋井市	約18ヶ月	下水処理設備 (A)	No.2汚泥濃縮設備、 No.3脱水設備増設	第3四半期	R4.4.28
袋井市袋井浄化センター建設工事その14	静岡県袋井市	約18ヶ月	一般土木 (C)	汚泥処理棟耐震補強(土 木)、建築設備移設	第3四半期	R4.4.28
岡崎市赤波雨水ポンプ場電気設備工事その3	愛知県岡崎市	約18ヶ月	電気設備 (A)	監視制御設備,ポンプ運 転操作設備ほか	第3四半期	R4.4.28
半田市北浜田排水ポンプ場水処理設備工事その2	愛知県半田市	約15ヶ月	下水処理設備 (B)	沈砂池	第3四半期	R4.7.29
半田市北浜田排水ポンプ場電気設備工事その4	愛知県半田市	約15ヶ月	電気設備 (B)	受変電,ポンプ運転操作設 備設備	第3四半期	R4.7.29
半田市北浜田排水ポンプ場建設工事その5	愛知県半田市	約15ヶ月	一般土木 (C)	流入渠,沈砂池,雨水ポン プ,吐口	第3四半期	R4.7.29
半田市若宮排水ポンプ場建設工事その4	愛知県半田市	約5か月	一般土木 (C)	ポンプ井、放流渠	第3四半期	R4.10.3
半田市北浜田排水ポンプ場ポンプ設備工事その2	愛知県半田市	約15ヶ月	流体機械設備	雨水ポンプ	第3四半期	R4.7.29
東海市天寶ポンプ場建設工事その7	愛知県東海市	約16ヶ月	一般土木 (B)	沈砂池	第3四半期	R4.4.28
尾張旭市東部浄化センター汚泥処理設備工事その4	愛知県尾張旭市	約18ヶ月	下水処理設備 (B)	脱水設備,汚泥ほか	第3四半期	R4.7.29
清須市堀江ポンプ場建設工事その4	愛知県清須市	約18ヶ月	一般土木 (C)	場内整備,流入渠,雨水ポ ンプほか	第3四半期	R4.4.28

工事名	工事場所	工期	工事種別(等級)	工事概要	入札 予定時期	公表日
清須市堀江ポンプ場水処理設備工事	愛知県清須市	約17ヶ月	下水処理設備 (A)	沈砂池,雨水ポンプ	第3四半期	R4.4.28
清須市堀江ポンプ場電気設備工事その3	愛知県清須市	約17ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備,水処理運 転操作設備ほか	第3四半期	R4.4.28
桑名市住吉ポンプ場電気設備工事その3	三重県桑名市	約18ヶ月	電気設備 (A)	自家発電設備,受変電設 備	第3四半期	R4.7.29
桑名市桑名西部第一処理分区分渠桑名西部第一 処理分区その5	三重県桑名市	約18ヶ月	一般土木 (B)	面整備	第3四半期	R4.4.28
木曾岬町東部地区クリーンセンター汚泥処理設 備工事	三重県木曾岬町	約18ヶ月	下水処理設備 (B)	脱水設備	第3四半期	R4.7.29
琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センター燃料化 施設建設工事	滋賀県草津市	約47ヶ月	下水処理設備 (A)	監視制御設備,消化,焼却, 汚泥運転操作ほか	第3四半期	R4.3.25
琵琶湖流域下水道東北部浄化センター水処理設 備工事その18	滋賀県大津市	約30ヶ月	下水処理設備 (A)	初沈,エアレーションタ ンク,終沈ほか	第3四半期	R4.3.25
琵琶湖流域下水道東北部浄化センター電気設備 工事その31	滋賀県大津市	約30ヶ月	電気設備 (A)	監視制御設備,水処理運 転操作設備ほか	第3四半期	R4.3.25
琵琶湖流域下水道東北部浄化センター汚泥処理 設備工事その11	滋賀県大津市	約30ヶ月	下水処理設備 (A)	脱水設備,汚泥ほか	第3四半期	R4.3.25
大津市大津終末処理場水処理施設再構築工事	滋賀県大津市	約55ヶ月	下水処理設備 (A)	場内整備,監視制御設備, 導水渠ほか	第4四半期	R4.4.28
宇治市東宇治浄化センター建設工事その31	京都府宇治市	約21ヶ月	一般土木 (C)	消化	第4四半期	R4.4.28
宇治市東宇治浄化センター電気設備工事その3 2	京都府宇治市	約21ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備,汚泥運転 操作設備ほか	第4四半期	R4.4.28
宇治市東宇治浄化センター汚泥理設備工事その 21	京都府宇治市	約21ヶ月	下水処理設備 (B)	消化	第3四半期	R4.4.28
亀岡市亀岡年谷浄化センター建設工事その28	京都府亀岡市	約32ヶ月	一般土木 (C)	沈砂池	第3四半期	R4.3.25
木津川市加茂浄化センター建設工事その6	京都府木津川市	約15ヶ月	一般土木 (C)	管理棟	第3四半期	R4.4.28
木津川市加茂浄化センター水処理設備工事その 2	京都府木津川市	約17ヶ月	下水処理設備 (B)	沈砂池,主ポンプ	第3四半期	R4.4.28
宇治田原町宇治田原浄化センター水処理設備工 事その4	京都府宇治田原 町	約18ヶ月	下水処理設備 (B)	脱水設備	第3四半期	R4.4.28
宇治田原町宇治田原浄化センター電気設備工事 その7	京都府宇治田原 町	約18ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備,汚泥運転 操作設備ほか	第3四半期	R4.4.28
大阪市夢洲抽水所水処理設備工事	大阪府大阪市	約23ヶ月	下水処理設備 (A)	沈砂池,汚水ポンプ	第3四半期	R4.3.25
大阪市夢洲抽水所電気設備工事	大阪府大阪市	約24ヶ月	電気設備 (A)	監視制御設備,ポンプ運 転操作設備ほか	第3四半期	R4.3.25
大阪市舞洲抽水所水処理設備工事	大阪府大阪市	約21ヶ月	下水処理設備 (A)	沈砂池,汚水ポンプ	第3四半期	R4.3.25
貝塚市津田雨水ポンプ場水処理設備工事その2	大阪府貝塚市	約17ヶ月	下水処理設備 (B)	沈砂池,雨水ポンプ	第3四半期	R4.4.28
泉佐野市中央ポンプ場電気設備工事その6	大阪府泉佐野市	約17ヶ月	電気設備 (A)	自家発電設備,監視制御 設備,受変電,排水ほか	第3四半期	R4.4.28
柏原市国分第2雨水ポンプ場ポンプ設備工事そ の2	大阪府柏原市	約18ヶ月	下水処理設備 (A)	雨水ポンプ	第3四半期	R4.4.28
柏原市国分第2雨水ポンプ場建設工事	大阪府柏原市	約14ヶ月	建築 (C)	管理棟	第3四半期	R4.4.28
羽曳野市碓井ポンプ場電気設備工事	大阪府羽曳野市	約18ヶ月	電気設備 (B)	受変電	第3四半期	R4.4.28
藤井寺市小山雨水ポンプ場建設工事その4	大阪府藤井寺市	約16ヶ月	建築 (C)	管理棟	第3四半期	R4.4.28
藤井寺市小山雨水ポンプ場電気設備工事その4	大阪府藤井寺市	約18ヶ月	電気設備 (A)	監視制御設備,受変電	第3四半期	R4.4.28
忠岡町忠岡雨水ポンプ場建設工事その3	大阪府忠岡町	約18ヶ月	建築 (C)	管理棟	第3四半期	R4.3.25
田尻町吉見ポンプ場建設工事その7	大阪府田尻町	約8ヶ月	建築 (C)	管理棟	第3四半期	R4.4.28

工事名	工事場所	工期	工事種別(等級)	工事概要	入札 予定時期	公表日
姫路市八家川第六ポンプ場建設工事	兵庫県姫路市	約42ヶ月	一般土木 (A)	流入渠,雨水ポンプ,放流渠,吐口	第4四半期	R4.4.28
姫路市八家川第五ポンプ場水処理設備工事	兵庫県姫路市	約18ヶ月	下水処理設備 (A)	沈砂池,雨水ポンプ,排水ほか	第4四半期	R4.4.28
姫路市八家川第五ポンプ場電気設備工事	兵庫県姫路市	約18ヶ月	電気設備 (A)	自家発電設備,監視制御設備,受変電	第4四半期	R4.4.28
加古川市新野辺雨水ポンプ場水処理設備工事その2	兵庫県加古川市	約18ヶ月	下水処理設備 (B)	沈砂池,雨水ポンプ	第3四半期	R4.4.28
加古川市新野辺雨水ポンプ場電気設備工事その3	兵庫県加古川市	約18ヶ月	電気設備 (B)	ポンプ運転操作設備,雨水ポンプ	第3四半期	R4.4.28
上郡町上郡浄化センター水処理設備工事その7	兵庫県上郡町	約21ヶ月	下水処理設備 (B)	沈砂池,主ポンプ	第3四半期	R4.4.28
佐用町南光浄化センター水処理設備工事	兵庫県佐用町	約21ヶ月	下水処理設備 (A)	共通ほか,沈砂池,O D,終沈,消毒,再利用,濃縮	第3四半期	R4.4.28
佐用町南光浄化センター電気設備工事	兵庫県佐用町	約21ヶ月	電気設備 (A)	自家発電設備,監視制御設備ほか	第3四半期	R4.4.28
有田市箕島ポンプ場水処理設備工事その3	和歌山県有田市	約20ヶ月	下水処理設備 (B)	流入渠	第3四半期	R4.4.28
有田市箕島ポンプ場電気設備工事その3	和歌山県有田市	約21ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備,ポンプ運転操作設備ほか	第3四半期	R4.4.28
湯浅町栖原ポンプ場建設工事その3	和歌山県湯浅町	約10ヶ月	一般土木 (D)	雨水ポンプ	第3四半期	R4.3.25
有田川町吉備浄化センター水処理設備工事その5	和歌山県有田川町	約21ヶ月	下水処理設備 (A)	主ポンプ,O D,終沈,消毒,汚泥ほか	第3四半期	R4.3.25
有田川町吉備浄化センター電気設備工事その3	和歌山県有田川町	約21ヶ月	電気設備 (A)	監視制御設備,水処理運転操作設備ほか	第3四半期	R4.3.25
白浜町白浜浄化センター建設工事その11	和歌山県白浜町	約15ヶ月	一般土木 (C)	管廊,水処理設備ほか	第3四半期	R4.4.28
鳥取市吉成ポンプ場水処理設備工事その2	鳥取県鳥取市	約18ヶ月	下水処理設備 (A)	汚水ポンプ	第3四半期	R4.4.28
鳥取市吉成ポンプ場電気設備工事その2	鳥取県鳥取市	約18ヶ月	電気設備 (A)	自家発電設備	第3四半期	R4.4.28
岩美町大谷浄化センター水処理設備工事	鳥取県岩美町	約19ヶ月	下水処理設備 (B)	消毒設備	第3四半期	R4.4.28
岩美町大谷浄化センター電気設備工事	鳥取県岩美町	約19ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備	第3四半期	R4.4.28
宍道湖流域下水道宍道湖西部浄化センター建設工事その23	島根県出雲市	約12ヶ月	建築 (C)	貯留設備,脱水設備	第3四半期	R4.4.28
宍道湖流域下水道宍道湖西部浄化センター水処理設備工事その11	島根県出雲市	約19ヶ月	下水処理設備 (B)	再利用,水処理ほか	第3四半期	R4.4.28
児島湖流域下水道児島湖流域下水道浄化センター建設工事その65	岡山県玉野市	約19ヶ月	一般土木 (C)	初沈,エアレーションタンク,終沈	第3四半期	R4.4.28
井原市井原浄化センター汚泥処理設備工事その5	岡山県井原市	約16ヶ月	下水処理設備 (A)	脱水設備	第3四半期	R4.3.25
高梁市落合雨水ポンプ場建設工事	岡山県高梁市	約30ヶ月	一般土木 (A)	敷地造成,管理棟,自家発電設備ほか	第3四半期	R4.4.28
真庭市久世浄化センター水処理設備工事その4	岡山県真庭市	約18ヶ月	流体機械設備	監視制御設備,O D,水運転操作ほか	第3四半期	R4.3.25
吉備中央町吉備高原浄化センター汚泥処理設備工事	岡山県吉備中央町	約20ヶ月	下水処理設備 (A)	脱水設備	第3四半期	R4.4.28
吉備中央町吉備高原浄化センター電気設備工事その2	岡山県吉備中央町	約20ヶ月	電気設備 (B)	汚泥運転操作設備,汚泥計装設備,汚泥電気室	第3四半期	R4.4.28
吉備中央町吉備高原浄化センター建設工事	岡山県吉備中央町	約8ヶ月	一般土木 (C)	管理棟	第3四半期	R4.4.28
竹原市竹原浄化センター電気設備工事その4	広島県竹原市	約19ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備,水処理運転操作設備ほか	第3四半期	R4.4.28
尾道市尾道浄化センター電気設備工事その14	広島県尾道市	約19ヶ月	電気設備 (A)	水処理計装設備,水処理電気室,汚泥電気室	第3四半期	R4.3.25
尾道市尾道御調町中央浄化センター水処理設備工事その2	広島県尾道市	約19ヶ月	下水処理設備 (B)	O D	第3四半期	R4.3.25

工事名	工事場所	工期	工事種別(等級)	工事概要	入札 予定時期	公表日
尾道市御調町中央浄化センター電気設備工事その3	広島県尾道市	約19ヶ月	電気設備 (B)	水処理計装設備,水処理電気室	第3四半期	R4.3.25
尾道市御調町東部浄化センター電気設備工事その2	広島県尾道市	約19ヶ月	電気設備 (B)	水処理計装設備	第3四半期	R4.3.25
庄原市東城浄化センター電気設備工事その6	広島県庄原市	約20ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備,受変電,水処理運転操作設備	第3四半期	R4.3.25
大竹市大竹下水処理場建設工事	広島県大竹市	約20ヶ月	一般土木 (C)	水処理設備ほか	第3四半期	R4.3.25
東広島市東広島浄化センター送風機設備工事その8	広島県東広島市	約19ヶ月	流体機械設備	脱臭,送風機	第3四半期	R4.3.25
東広島市東広島浄化センター電気設備工事その28	広島県東広島市	約19ヶ月	電気設備 (B)	水処理運転操作設備	第3四半期	R4.3.25
東広島市風早雨水ポンプ場電気設備工事その3	広島県東広島市	約19ヶ月	電気設備 (B)	共通ほか	第3四半期	R4.3.25
廿日市市廿日市浄化センター建設工事その17	広島県廿日市市	約9ヶ月	建築 (C)	場内整備,汚泥ほか	第3四半期	R4.3.25
江田島市中央浄化センター建設工事その7	広島県江田島市	約23ヶ月	一般土木 (D)	管理棟,消毒設備,水処理設備,汚泥ほか	第3四半期	R4.3.25
山口県小郡浄化センター建設工事その22	山口県山口市	約19ヶ月	一般土木 (C)	初沈,消毒設備	第3四半期	R4.4.28
防府市防府浄化センター建設工事その11	山口県防府市	約16ヶ月	一般土木 (C)	管理棟,場内整備	第3四半期	R4.10.3
長門市東深川浄化センター水処理設備工事	山口県長門市	約18ヶ月	下水処理設備 (A)	沈砂池,主ポンプ	第3四半期	R4.4.28
長門市東深川浄化センター電気設備工事	山口県長門市	約17ヶ月	電気設備 (B)	水処理計装設備	第3四半期	R4.4.28
長門市東深川浄化センター建設工事	山口県長門市	約16ヶ月	一般土木 (C)	沈砂池	第3四半期	R4.4.28
柳井市柳井浄化センター汚泥処理設備工事その3	山口県柳井市	約15ヶ月	下水処理設備 (A)	脱水設備	第3四半期	R4.4.28
柳井市東土穂石雨水ポンプ場水処理設備工事	山口県柳井市	約17ヶ月	下水処理設備 (A)	沈砂池設備	第3四半期	R4.4.28
柳井市東土穂石雨水ポンプ場電気設備工事	山口県柳井市	約17ヶ月	電気設備 (A)	自家発電設備,監視制御設備,受変電ほか	第3四半期	R4.4.28
柳井市東土穂石雨水ポンプ場建設工事その3	山口県柳井市	約6ヶ月	建築 (C)	雨水ポンプ	第3四半期	R4.3.25
柳井市東土穂石雨水ポンプ場ポンプ設備工事	山口県柳井市	約17ヶ月	流体機械設備	雨水ポンプ	第3四半期	R4.10.3
周南市徳山中央浄化センター建築機械設備工事	山口県周南市	約18ヶ月	建築機械設備	汚泥ほか	第3四半期	R4.3.25
周南市野村開作排水ポンプ場電気設備工事その2	山口県周南市	約17ヶ月	電気設備 (B)	雨水ポンプ	第3四半期	R4.4.28
和木町大竹圧送幹線建設工事その4	山口県和木町	約7ヶ月	一般土木 (C)	管渠ほか	第3四半期	R4.3.25
丸亀市今津ポンプ場建設工事	香川県丸亀市	約29ヶ月	一般土木 (C)	場内整備,雨水ポンプ,放流渠,吐口	第3四半期	R4.4.28
観音寺市観音寺下水浄化センター建設工事その6	香川県観音寺市	約13ヶ月	一般土木 (C)	希釈水槽	第3四半期	R4.7.29
観音寺市観音寺下水浄化センター汚泥処理設備工事その7	香川県観音寺市	約15ヶ月	下水処理設備 (B)	脱臭,水処理設備	第3四半期	R4.7.29
今治市北浜排水ポンプ場ポンプ設備工事その3	愛媛県今治市	約18ヶ月	下水処理設備 (B)	雨水ポンプ	第3四半期	R4.4.28
今治市北浜ポンプ場他電気設備工事その14	愛媛県今治市	約18ヶ月	電気設備 (A)	監視制御設備	第3四半期	R4.6.10
今治市大西水処理センター電気設備工事その3	愛媛県今治市	約20ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備,水処理運転操作設備ほか	第3四半期	R4.4.28
今治市桜井第1排水ポンプ場ポンプ設備工事	愛媛県今治市	約18ヶ月	下水処理設備 (A)	雨水ポンプ	第3四半期	R4.4.28
今治市桜井第1排水ポンプ場電気設備工事	愛媛県今治市	約18ヶ月	電気設備 (B)	自家発電設備,受変電	第3四半期	R4.4.28

工事名	工事場所	工期	工事種別(等級)	工事概要	入札 予定時期	公表日
宇和島市城南雨水ポンプ場建設工事	愛媛県宇和島市	約39ヶ月	一般土木 (A)	流入渠,雨水ポンプ,放流渠,吐口,排水ほか	第4四半期	R4.4.28
内子町内子浄化センター建設工事その6	愛媛県内子町	約23ヶ月	一般土木 (C)	管理棟,共通ほか,初沈	第3四半期	R4.4.28
内子町内子浄化センター水処理設備工事その5	愛媛県内子町	約23ヶ月	下水処理設備 (B)	主ポンプ,初沈	第3四半期	R4.4.28
内子町内子浄化センター電気設備工事その7	愛媛県内子町	約23ヶ月	電気設備 (B)	水処理運転操作設備,水処理計装設備	第3四半期	R4.4.28
浦戸湾東部流域下水道高須浄化センター電気設備工事その19	高知県高知市	約18ヶ月	電気設備 (A)	監視制御設備,水処理運転操作設備ほか	第3四半期	R4.4.28
浦戸湾東部流域下水道高須浄化センター建設工事その34	高知県高知市	約18ヶ月	一般土木 (C)	管理棟,エアレーションタンク	第3四半期	R4.4.28
安芸市安芸浄化センター電気設備工事その5	高知県安芸市	約20ヶ月	電気設備 (B)	管理棟,監視制御設備,水処理運転操作設備	第3四半期	R4.4.28
香南市住吉汚水中継ポンプ場水処理設備工事	高知県香南市	約20ヶ月	下水処理設備 (B)	汚水ポンプ,排水ほか	第3四半期	R4.4.28
いの町伊野浄水苑水処理設備工事その7	高知県いの町	約20ヶ月	下水処理設備 (B)	送風機,貯留	第3四半期	R4.4.28
越知町越知浄化センター水処理設備工事その4	高知県越知町	約20ヶ月	下水処理設備 (B)	終沈,汚泥ポンプ室	第3四半期	R4.4.28
越知町越知浄化センター電気設備工事その4	高知県越知町	約20ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備,汚泥計装設備	第3四半期	R4.4.28
芦屋町浄化センター・中ノ浜汚水中継ポンプ場他水処理設備工事その11	福岡県芦屋町	約12ヶ月	下水処理設備 (B)	流量調整池,エアレーションタンク	第3四半期	R4.4.28
苅田町苅田浄化センター水処理設備工事その5	福岡県苅田町	約20ヶ月	下水処理設備 (A)	共通ほか,主ポンプ,流量調整池,導水渠	第3四半期	R4.10.3
苅田町苅田浄化センター電気設備工事その8	福岡県苅田町	約20ヶ月	電気設備 (A)	共通ほか,水処理ほか	第3四半期	R4.10.3
苅田町苅田浄化センター建設工事その9	福岡県苅田町	約5ヶ月	一般土木 (C)	場内整備	第3四半期	R4.10.3
みやこ町豊津浄化センター電気設備工事その3	福岡県みやこ町	約18ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備,水処理計装設備,水処理電気室,汚	第3四半期	R4.10.3
鳥栖市鳥栖浄化センター建設工事その18	佐賀県鳥栖市	約18ヶ月	一般土木 (C)	管理棟,沈砂池,主ポンプ,初沈,エアレーションタ	第3四半期	R4.6.10
鳥栖市鳥栖浄化センター電気設備工事その18	佐賀県鳥栖市	約18ヶ月	電気設備 (A)	自家発電設備,監視制御設備,受変電,水処理運転	第3四半期	R4.6.10
武雄市武雄浄化センター水処理設備工事その4	佐賀県武雄市	約18ヶ月	下水処理設備 (A)	O D,終沈,脱水設備	第3四半期	R4.10.3
武雄市武雄浄化センター電気設備工事その3	佐賀県武雄市	約18ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備,水処理運転操作設備,水処理計装	第3四半期	R4.10.3
諫早市諫早中央浄化センター建設工事その14	長崎県諫早市	約20ヶ月	一般土木 (A)	管廊,濃縮設備	第3四半期	R4.7.29
山鹿市山鹿浄水センター建設工事その5	熊本県山鹿市	約21ヶ月	一般土木 (B)	貯留設備,汚泥ポンプ室	第3四半期	R4.7.29
益城町益城浄化センター水処理設備工事その9	熊本県益城町	約19ヶ月	下水処理設備 (B)	初沈,終沈	第3四半期	R4.4.28
益城町益城浄化センター電気設備工事その14	熊本県益城町	約19ヶ月	電気設備 (B)	水処理運転操作設備,水処理計装設備	第3四半期	R4.4.28
中津市角木雨水ポンプ場建設工事その3	大分県中津市	約29ヶ月	一般土木 (B)	放流渠,吐口	第4四半期	R4.10.3
中津市角木雨水ポンプ場建設工事その2	大分県中津市	約7ヶ月	一般土木 (C)	流入渠	第3四半期	R4.6.10
日田市日田浄化センター水処理設備工事その17	大分県日田市	約18ヶ月	下水処理設備 (B)	主ポンプ	第3四半期	R4.10.3
日田市日田浄化センター電気設備工事その25	大分県日田市	約18ヶ月	電気設備 (B)	自家発電設備,水処理運転操作設備,水処理計装	第3四半期	R4.10.3
佐伯市鶴見浄化センター電気設備工事その2	大分県佐伯市	約18ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備,水処理計装設備	第3四半期	R4.4.28
津久見市津久見終末処理場水処理設備工事その6	大分県津久見市	約17ヶ月	下水処理設備 (B)	エアレーションタンク,送風機	第3四半期	R4.4.28

工事名	工事場所	工期	工事種別(等級)	工事概要	入札 予定時期	公表日
津久見市津久見終末処理場電気設備工事その1 3	大分県津久見市	約17ヶ月	電気設備 (B)	監視制御設備,共通ほか	第3四半期	R4.4.28
姫島村姫島浄化センター建設工事その2	大分県姫島村	約6ヶ月	一般土木 (C)	管理棟,場内整備,POD	第3四半期	R4.7.29
姫島村姫島浄化センター水処理設備工事その3	大分県姫島村	約15ヶ月	下水処理設備 (B)	POD,終沈,消毒,濃縮	第3四半期	R4.7.29
姫島村姫島浄化センター電気設備工事その3	大分県姫島村	約15ヶ月	電気設備 (B)	自家発電設備,監視制御 設備,受変電	第3四半期	R4.7.29
都城市中央終末処理場汚泥処理設備工事その2	宮崎県都城市	約20ヶ月	下水処理設備 (B)	初沈,終沈,消毒,濃縮	第3四半期	R4.7.29
三股町三股中央浄化センター建設工事その8	宮崎県三股町	約34ヶ月	一般土木 (A)	水処理設備ほか	第3四半期	R4.6.10
枕崎市枕崎終末処理場建設工事その8	鹿児島県枕崎市	約23ヶ月	下水処理設備 (B)	濃縮	第3四半期	R4.10.3
霧島市日当山第3排水区ポンプ場建設工事	鹿児島県霧島市	約31ヶ月	一般土木 (B)	放流渠,吐口	第3四半期	R4.10.3
奄美市奄美名瀬終末処理場建設工事その14	鹿児島県奄美市	約12ヶ月	一般土木 (C)	管理棟	第3四半期	R4.7.29
知名町知名環境センター建設工事その6	鹿児島県知名町	約7ヶ月	一般土木 (C)	管理棟,主ポンプ,終沈,乾 燥	第3四半期	R4.10.3
糸満市糸満終末処理場水処理設備工事その12	沖縄県糸満市	約19ヶ月	下水処理設備 (B)	流入渠,主ポンプ,水運転 操作	第3四半期	R4.4.28
うるま市石川終末処理場建設工事その16	沖縄県うるま市	約5ヶ月	建築 (C)	管廊,再利用	第3四半期	R4.4.28
宮古島市宮古島浄水管理センター水処理設備工 事その5	沖縄県宮古島市	約18ヶ月	下水処理設備 (A)	導水渠,OD,終沈,消毒, 汚泥ポンプ室	第3四半期	R4.4.28
宮古島市宮古島浄水管理センター電気設備工 事その6	沖縄県宮古島市	約18ヶ月	電気設備 (A)	水処理運転操作設備,水 処理計装設備ほか	第3四半期	R4.4.28
宮古島市宮古島浄水管理センター建設工事その 8	沖縄県宮古島市	約6ヶ月	一般土木 (C)	場内整備,導水渠	第3四半期	R4.6.10
北谷町謝苅第2汚水中継ポンプ場電気設備工 事その2	沖縄県北谷町	約19ヶ月	電気設備 (B)	自家発電設備	第3四半期	R4.4.28