お　知　ら　せ
令 和 6 年 1 月 10 日
日 本 下 水 道 事 業 団

日本下水道事業団令和5事業年度発注予定工事の公表

1 公表対象工事

予定価格が250万円を超えると見込まれる工事を対象とする。ただし、受託工事にあっては、地方公共団体等との協定を締結済み又は締結予定（締結時期の延期及び見送られる場合がある）の工事を対象とする。

2 留意事項

①令和5事業年度発注予定工事(一部、令和6事業年度発注予定工事も含む)のうち、**令和6年1月10日現在**において地方公共団体等との協定を締結済み又は締結予定の工事を掲載しています（公告中の工事も含まれます）。

②公表後に発注予定工事の変更（工事種別の変更および大規模調達契約以外の発注標準(土木・建築工事)の単体業者、代表者以外との組み合わせ等を含む）又は追加をする場合があります。

③今後、地方公共団体等との協定を締結した工事は、同様に公表します。

④公表する工事は、契約職が入札執行等ができると判断したものに限ります。

⑤一般土木・建築工事における工事種別の公表等級区分については、末尾の項大規模調達契約以外の発注標準（土木・建築工事）を参考にして下さい。

3 一般競争入札方式対象工事(126件)

工事名	工事場所	工期	工事種別(等級)	工事概要	入札 予定時期	公表日
札幌市西部スラッジセンター外機械設備工事	北海道札幌市	約19ヶ月	下水処理設備（A）	脱水,再利用	第4四半期	R5.4.28
室蘭市蘭東下水処理場建設工事その25	北海道室蘭市	約15ヶ月	一般土木　(C2)	導水渠,初沈,エアタン	第4四半期	R5.4.28
室蘭市蘭東下水処理場水処理設備工事その13	北海道室蘭市	約15ヶ月	下水処理設備（B）	初沈	第4四半期	R5.4.28
室蘭市蘭東下水処理場電気設備工事その30	北海道室蘭市	約15ヶ月	電気設備　（B）	監視制御,水運転操作,水処理計装,汚泥計装	第4四半期	R5.4.28
深川市深川浄化センター電気設備工事その5	北海道深川市	約18ヶ月	電気設備　（B）	監視制御,汚泥運転操作,汚泥計装	第4四半期	R5.4.28
深川市深川浄化センター建設工事その5	北海道深川市	約14ヶ月	一般土木　(C2)	消化	第4四半期	R5.4.28
伊達市ポロノットポンプ所外水処理設備工事	北海道伊達市	約15ヶ月	下水処理設備（B）	沈砂池,汚水ポンプ	第4四半期	R5.7.31
斜里町ウトロ下水処理場電気設備工事その３	北海道斜里町	約15ヶ月	電気設備　（B）	監視制御,水運転操作,水処理計装	R6年度以降	R5.7.31
新ひだか町静内終末処理場建設工事その14	北海道新ひだか町	約14ヶ月	建築　(C2)	管理棟	第4四半期	R5.9.1
阿武隈川上流流域下水道県北浄化センター建設工事	福島県伊達郡国見町	約9ヶ月	一般土木　(C2)	第2スクリーンポンプ棟耐水化	第4四半期	R5.7.31
つくば市花室第1中継ポンプ場水処理設備工事	茨城県つくば市	約28ヶ月	下水処理設備（B）	沈砂池	第4四半期	R5.4.28
つくば市花室第1中継ポンプ場電気設備工事	茨城県つくば市	約28ヶ月	電気設備　（B）	監視制御,ﾎﾟﾝﾌﾟ運転操作,ﾎﾟﾝﾌﾟ計装	第4四半期	R5.4.28
つくば市花室第1中継ポンプ場ポンプ設備工事	茨城県つくば市	約28ヶ月	流体機械設備	汚水ポンプ	第4四半期	R5.4.28
つくば市大曽根中継ポンプ場水処理設備工事	茨城県つくば市	約28ヶ月	下水処理設備（B）	沈砂池,汚水ポンプ	第4四半期	R5.4.28
つくば市大曽根中継ポンプ場電気設備工事	茨城県つくば市	約28ヶ月	電気設備　（B）	自家発,監視制御,受変電,ﾎﾟﾝﾌﾟ運転操作,ﾎﾟﾝﾌﾟ計	第4四半期	R5.4.28
ひたちなか市下水浄化センター水処理設備工事その15	茨城県ひたちなか市	約19ヶ月	下水処理設備（A）	初沈	第3四半期	R5.4.28
真岡市真岡水処理センター電気設備工事その２１	栃木県真岡市	約18ヶ月	電気設備　（A）	監視制御,水運転操作,水処理計装	第4四半期	R5.9.1
真岡市真岡水処理センター水処理設備工事その１５	栃木県真岡市	約18ヶ月	下水処理設備（A）	初沈,エアタン,終沈,消毒,水処理その他	第4四半期	R5.9.1
芳賀町芳賀水処理センター水処理設備工事その２	栃木県芳賀町	約17ヶ月	下水処理設備（B）	ＯＤ,終沈	第3四半期	R5.9.1
芳賀町芳賀水処理センター電気設備工事その３	栃木県芳賀町	約17ヶ月	電気設備　（B）	自家発,監視制御,受変電,水運転操作,水処理計装	第3四半期	R5.9.1
さいたま市東新井ポンプ場工事建設工事その２	埼玉県さいたま市	約23ヶ月	一般土木　(C3)	ポンプ場泰信補強、地下重油タンク新設他	第4四半期	R6.1.10

工事名	工事場所	工期	工事種別(等級)	工事概要	入札予定時期	公表日
坂戸、鶴ケ島下水道組合石井水処理センター水処理設備工事その６	埼玉県坂戸市	約31ヶ月	下水処理設備（A）	沈砂池,初沈,エアタン,終沈,消毒、送風機	第3四半期	R5.9.1
習志野市鷺沼放流幹線電気設備工事	千葉県習志野市	約18ヶ月	電気設備　（B）	水位計、監視、受変電	第3四半期	R5.4.28
酒匂川流域下水道左岸処理区酒匂管理センター汚泥焼却設備工事	神奈川県	約48ヶ月	汚泥焼却設備	焼却,汚泥その他	第4四半期	R6.1.10
大和市北部浄化センター建設工事その24	神奈川県大和市	約21ヶ月	建築　（B2）	管理棟,沈砂池,脱水	第4四半期	R5.4.28
富山市大沢野浄化センター汚泥処理設備工事その４	富山県富山市	約19ヶ月	下水処理設備（B）	脱水設備	第4四半期	R5.4.28
富山市大山下水処理場汚泥処理設備工事その４	富山県富山市	約18ヶ月	下水処理設備（A）	脱水設備	第3四半期	R5.4.28
富山市岩瀬汚水中継ポンプ場他１施設水処理設備工事	富山県富山市	約31ヶ月	下水処理設備（A）	沈砂池設備	第3四半期	R5.4.28
滑川市高塚ポンプ場他１施設ポンプ設備工事	富山県滑川市	約17ヶ月	下水処理設備（B）	ポンプ設備	第3四半期	R5.4.28
滑川市第３中継ポンプ場他２施設電気設備工事	富山県滑川市	約17ヶ月	電気設備　（B）	受変電設備、自家発電設備、運転操作・計	第3四半期	R5.4.28
福井市足羽ポンプ場建設工事	福井県福井市	約42か月	一般土木　（A）	管理棟,流入渠,沈砂池,雨水ポンプ,放流渠,吐口	R6年度第1四半期	R6.1.10
福井市足羽雨水増補幹線建設工事	福井県福井市	約33か月	一般土木　（A）	シールド工、推進工、開削工	R6年度第1四半期	R6.1.10
諏訪湖流域下水道豊田処理区下諏訪ポンプ場建設工事２	長野県下諏訪町	約23ヶ月	一般土木　（C2）	管理棟,沈砂池,汚水ポンプ	第4四半期	R5.9.1
千曲川流域下水道上流処理区終末処理場電気整備工事その３９	長野県長野市	約27ヶ月	電気設備　（B）	汚泥運転操作,汚泥計装	第4四半期	R5.9.1
南牧村海尻浄化センター他1施設建設工事	長野県南牧村	約7ヶ月	建築　（D）	管理棟,流入渠,放流渠	第4四半期	R5.4.28
辰野町辰野水処理センター建設工事その１２	長野県辰野町	約16ヶ月	一般土木　（C3）	管理棟,ＯＤ,終沈,汚泥その他	第4四半期	R5.4.28
海津市海津浄化センター電気設備工事その９	岐阜県海津市	約13ヶ月	電気設備　（B）	受変電,自家発,運転操作,計装設備更新、ﾎﾟﾝﾌﾟ設	第4四半期	R5.4.28
恵那市浄化センター水処理設備工事その９	岐阜県恵那市	約22ヶ月	下水処理設備（B）	終沈,濃縮槽,運転操作,計装,監視	R6年度以降	R5.4.28
恵那市浄化センター電気設備工事その１７	岐阜県恵那市	約22ヶ月	電気設備　（B）	終沈,濃縮槽,運転操作,計装,監視,受変電	R6年度以降	R5.4.28
伊豆市湯ヶ島クリーンセンター他1施設建設工事その７	静岡県伊豆市	約15ヶ月	一般土木　（C2）	耐震、再構築	第4四半期	R5.4.28
瀬戸市西部浄化センター水処理設備工事その８	愛知県瀬戸市	約28ヶ月	下水処理設備（A）	沈砂池,導水渠,水処理	第4四半期	R5.4.28
東海市天宝ポンプ場水処理設備工事	愛知県東海市	約13ヶ月	下水処理設備（B）	沈砂池	第4四半期	R5.4.28
桑名市東方第二処理分区管渠東方第二処理分区その５	三重県桑名市	約30ヶ月	一般土木　（B1）	開削工法	第4四半期	R5.4.28
桑名市東方第二処理分区管渠東方第二処理分区その6	三重県桑名市	約30ヶ月	一般土木　（B1）	開削工法	第4四半期	R6.1.10
桑名市桑名西部第一処理分区管渠桑名西部第一処理分区その６	三重県桑名市	約20ヶ月	一般土木　（C2）	開削工法	第4四半期	R5.4.28
鈴鹿市江島雨水ポンプ場建設工事その５	三重県鈴鹿市	約16ヶ月	一般土木　（C2）	管理棟,流入渠,雨水ポンプ,放流渠,吐口	第4四半期	R5.4.28
名張市中央浄化センター建設工事その１０	三重県名張市	約22ヶ月	一般土木　（B1）	終沈増設、場内整備	第4四半期	R5.4.28
御浜町阿田和クリーンセンター建設工事その４	三重県御浜町	約10ヶ月	一般土木　（C2）	管理棟,主ポンプ,エアタン,脱水	第4四半期	R5.4.28
御浜町阿田和クリーンセンター電気設備工事その６	三重県御浜町	約16ヶ月	電気設備　（B）	水処理その他	第4四半期	R5.4.28
琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センター汚泥処理設備工事その１８	滋賀県彦根市及び米原市	約33ヶ月	下水処理設備（A）	脱水,汚泥その他	第4四半期	R5.10.2
宇治市東宇治浄化センター建設工事その３２	京都府宇治市	約17ヶ月	一般土木　（C3）	場内整備,初沈,エアタン,終沈	第4四半期	R5.3.29

工事名	工事場所	工期	工事種別(等級)	工事概要	入札予定時期	公表日
宇治市東宇治浄化センター水処理設備工事その１９	京都府宇治市	約17ヶ月	下水処理設備 （A）	初沈,エアタン,終沈	第4四半期	R5.3.29
宇治市東宇治浄化センター電気設備工事その３３	京都府宇治市	約17ヶ月	電気設備 （B）	監視制御,水運転操作,水処理計装	第4四半期	R5.10.2
宇治市黄檗排水機場水処理設備工事その２	京都府宇治市	約17ヶ月	下水処理設備 （B）	沈砂池,雨水ポンプ	第4四半期	R5.3.29
宇治市黄檗排水機場電気設備工事その２	京都府宇治市	約17ヶ月	電気設備 （B）	自家発,監視制御,ﾎﾟﾝﾌﾟ運転操作,ﾎﾟﾝﾌﾟ計装,共	第4四半期	R5.3.29
亀岡市年谷浄化センター電気設備工事その３３	京都府亀岡市	約18ヶ月	電気設備 （B）	監視制御,水運転操作,水処理計装	第4四半期	R5.7.31
亀岡市年谷浄化センター水処理設備工事その１９	京都府亀岡市	約17ヶ月	下水処理設備 （B）	消毒,再利用	第4四半期	R5.7.31
柏原市国分第２雨水ポンプ場ポンプ設備工事その３	大阪府柏原市	約18ヶ月	流体機械設備	雨水ポンプ	第4四半期	R5.7.31
柏原市国分第２雨水ポンプ場電気設備工事その３	大阪府柏原市	約18ヶ月	電気設備 （A）	監視制御,ﾎﾟﾝﾌﾟ運転操作	第4四半期	R5.7.31
柏原市国分市場第１雨水ポンプ場水処理設備工事	大阪府柏原市	約18ヶ月	下水処理設備 （A）	沈砂池,雨水ポンプ	第4四半期	R5.7.31
羽曳野市碓井ポンプ場電気設備工事	大阪府羽曳野市	約12ヶ月	電気設備 （B）	管理棟,受変電	第4四半期	R5.3.29
高石市高石ポンプ場電気設備工事	大阪府高石市	約17ヶ月	電気設備 （A）	監視制御,ﾎﾟﾝﾌﾟ計装	第4四半期	R5.7.31
高石市高石ポンプ場ポンプ設備工事	大阪府高石市	約17ヶ月	流体機械設備	排水その他	第4四半期	R5.7.31
田尻町吉見ポンプ場電気設備工事その６	大阪府田尻町	約19ヶ月	電気設備 （B）	管理棟,自家発,監視制御	第4四半期	R5.7.31
姫路市大塩ポンプ場電気設備工事	兵庫県姫路市	約18ヶ月	電気設備 （A）	自家発,監視制御,受変電,ﾎﾟﾝﾌﾟ運転操作,ﾎﾟﾝﾌﾟ計	第3四半期	R5.4.28
南あわじ市福良浄化センター電気設備工事	兵庫県南あわじ市	約19ヶ月	電気設備 （B）	監視制御,水処理計装	第4四半期	R5.7.31
朝来市和田山浄化センター電気設備工事その５	兵庫県朝来市	約18ヶ月	電気設備 （B）	監視制御,水運転操作,水処理計装	第4四半期	R5.4.28
多可町杉原谷浄化センター水処理設備工事	兵庫県多可町	約30ヶ月	下水処理設備 （A）	管理棟,沈砂池,主ポンプ,エアタン,ＯＤ,終沈	第4四半期	R5.4.28
多可町杉原谷浄化センター電気設備工事	兵庫県多可町	約30ヶ月	電気設備 （B）	水運転操作,水処理計装	第4四半期	R5.4.28
市川町南部浄化センター建設工事	兵庫県市川町	約21ヶ月	一般土木 (C1)	エアタン,濃縮,貯留,脱水	第4四半期	R5.4.28
児島湖流域下水道児島湖流域下水道浄化センター電気設備工事その４９	岡山県玉野市	約18ヶ月	電気設備 （A）	監視制御,水運転操作,水処理計装	第4四半期	R5.7.31
大竹市大竹下水処理場電気設備工事	広島県大竹市	約20ヶ月	電気設備 （B）	水処理その他	第4四半期	R5.4.28
廿日市市廿日市浄化センター電気設備工事その15	広島県廿日市市	約20ヶ月	電気設備 （B）	水処理計装	第4四半期	R5.4.28
廿日市市大野浄化センター建設工事その9	広島県廿日市市	約32ヶ月	一般土木 (B1)	場内整備,初沈,エアタン,終沈,送風機	第4四半期	R5.4.28
廿日市市扇ポンプ場建設工事	広島県廿日市市	約20ヶ月	建築 (C1)	管理棟,雨水ポンプ	第4四半期	R5.4.28
美祢市秋吉広谷浄化センター建設工事	山口県美祢市	約19ヶ月	一般土木 (C2)	管理棟	第4四半期	R6.1.10
今治市井口浄化センター建設工事その３	愛媛県今治市	約16ヶ月	一般土木 (C3)	場内整備,ＯＤ	第4四半期	R5.4.28
新居浜市江の口雨水ポンプ場建設工事	愛媛県新居浜市	約8ヶ月	一般土木 （D）	共通その他	第4四半期	R5.7.31
北九州市吉志ポンプ場他建設工事	福岡県北九州市	約12ヶ月	一般土木 (C3)	汚水ポンプ	第4四半期	R6.1.10
大牟田市三川ポンプ場電気設備工事	福岡県大牟田市	約32ヶ月	電気設備 （A）	自家発,監視制御,受変電,ﾎﾟﾝﾌﾟ運転操作,ﾎﾟﾝﾌﾟ計	第4四半期	R5.7.31
芦屋町芦屋浄化センター建設工事その８	福岡県芦屋町	約8ヶ月	一般土木 (C3)	濃縮	第4四半期	R5.9.1

工事名	工事場所	工期	工事種別(等級)	工事概要	入札予定時期	公表日
苅田町苅田浄化センター建設工事その１０	福岡県苅田町	約20ヶ月	一般土木　(C2)	濃縮	第4四半期	R5.9.1
苅田町苅田浄化センター水処理設備工事その６	福岡県苅田町	約20ヶ月	下水処理設備（Ｂ）	主ポンプ	第4四半期	R5.9.1
苅田町苅田浄化センター電気設備工事その９	福岡県苅田町	約20ヶ月	電気設備　（Ａ）	水運転操作,水処理計装	第4四半期	R5.9.1
鳥栖市鳥栖浄化センター建設工事その１９	佐賀県鳥栖市	約9ヶ月	一般土木　（D）	沈砂池	R6年度以降	R6.1.10
長与町長与浄化センター電気設備工事その１６	長崎県長与町	約21ヶ月	電気設備　（Ｂ）	監視制御,水運転操作	第4四半期	R5.7.31
川棚町川棚浄化センター建設工事その９	長崎県川棚町	約6ヶ月	建築　（D）	管理棟,汚泥棟	第4四半期	R6.1.10
熊本北部流域下水道熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事その23	熊本県	約31ヶ月	下水処理設備（Ａ）	脱水,汚泥運転操作	R6年度第1四半期	R6.1.10
熊本北部流域下水道熊本北部浄化センター電気設備工事その40	熊本県	約31ヶ月	電気設備　（Ｂ）	水運転操作	R6年度第1四半期	R6.1.10
熊本北部流域下水道熊本北部浄化センター水処理設備工事その２４	熊本県熊本市	約28ヶ月	下水処理設備（Ａ）	エアタン,終沈	R6年度第1四半期	R5.9.1
熊本北部流域下水道熊本北部浄化センター電気設備工事その４１	熊本県熊本市	約28ヶ月	電気設備　（Ａ）	監視制御,水運転操作,水処理計装	R6年度第1四半期	R5.9.1
熊本北部流域下水道清水ポンプ場電気設備工事その2	熊本県	約18ヶ月	電気設備　（Ｂ）	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転操作,汚水ポンプ	R6年度第1四半期	R6.1.10
球磨川上流流域下水道球磨川上流浄化センター電気設備工事その６	熊本県錦町	約33ヶ月	電気設備　（Ｂ）	汚泥運転操作	第4四半期	R5.7.31
八代北部流域下水道八代北部浄化センター電気設備工事その２	熊本県	約19ヶ月	電気設備　（Ｂ）	受変電,水処理計装	R6年度第1四半期	R6.1.10
八代北部流域下水道八代北部浄化センター建設工事(耐水化)	熊本県	約20ヶ月	一般土木　(C2)	管理棟	R6年度第1四半期	R6.1.10
熊本市井芹川第８・１０排水区雨水ポンプ場建設工事その1	熊本県熊本市	約37ヶ月	一般土木　（Ａ）	沈砂池,雨水ポンプ	第4四半期	R5.4.28
荒尾市桜山中継ポンプ場電気設備工事	熊本県荒尾市	約9ヶ月	電気設備　（Ｂ）	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転操作,ﾎﾟﾝﾌﾟ計装,汚水ポンプ	第4四半期	R5.9.1
玉名市玉名浄化センター水処理設備工事その１６	熊本県玉名市	約20ヶ月	下水処理設備（Ａ）	主ポンプ,水処理その他	第4四半期	R5.9.1
菊池市菊池浄水センター汚泥処理設備工事その６	熊本県菊池市	約20ヶ月	下水処理設備（Ｂ）	消化	第4四半期	R5.7.31
菊池市菊池浄水センター電気設備工事その１０	熊本県菊池市	約20ヶ月	電気設備　（Ｂ）	汚泥運転操作,汚泥計装	第4四半期	R5.7.31
南関町南関浄化センター電気設備工事その２	熊本県南関町	約21ヶ月	電気設備　（Ｂ）	監視制御,水運転操作,水処理計装	第4四半期	R5.7.31
大津町大津浄化センター電気設備工事その１４	熊本県大津町	約23ヶ月	電気設備　（Ｂ）	監視制御,汚泥運転操作,汚泥計装	第4四半期	R5.4.28
別府市別府中央浄化センター電気設備工事その９	大分県別府市	約19ヶ月	電気設備　（Ａ）	自家発	第3四半期	R5.7.31
別府市亀川中継ポンプ場水処理設備工事その４	大分県別府市	約19ヶ月	下水処理設備（Ｂ）	沈砂池,汚水ポンプ	第4四半期	R5.7.31
別府市亀川中継ポンプ場電気設備工事その３	大分県別府市	約19ヶ月	電気設備　（Ｂ）	監視制御,ﾎﾟﾝﾌﾟ運転操作,ﾎﾟﾝﾌﾟ計装	第4四半期	R5.7.31
佐伯市佐伯終末処理場水処理設備工事その１２	大分県佐伯市	約19ヶ月	下水処理設備（Ｂ）	沈砂池,主ポンプ,消毒	第3四半期	R5.7.31
佐伯市佐伯終末処理場電気設備工事その１７	大分県佐伯市	約19ヶ月	電気設備　（Ｂ）	監視制御,水運転操作	第4四半期	R5.7.31
豊後高田市香々地浄化センター電気設備工事その２	大分県豊後高田市	約12ヶ月	電気設備　（Ｂ）	自家発	第3四半期	R5.4.28
日出町日出浄化センター建設工事その１５	大分県日出町	約19ヶ月	一般土木　(C2)	沈砂池	第4四半期	R5.7.31
日出町日出浄化センター水処理設備工事その６	大分県日出町	約18ヶ月	下水処理設備（Ｂ）	濃縮,消化	第4四半期	R5.7.31
日出町日出浄化センター電気設備工事その１２	大分県日出町	約18ヶ月	電気設備　（Ｂ）	監視制御	第4四半期	R5.7.31

工事名	工事場所	工期	工事種別(等級)	工事概要	入札 予定時期	公表日
西都市西都浄化センター水処理設備工事その１０	宮崎県西都市	約21ヶ月	下水処理設備 （B）	送風機,消毒,再利用	第4四半期	R5.7.31
西都市西都浄化センター電気設備工事その１７	宮崎県西都市	約21ヶ月	電気設備 （B）	監視制御,水運転操作,水処理計装	第4四半期	R5.7.31
日置市伊集院終末処理場汚泥処理設備工事その２	鹿児島県日置市	約31ヶ月	下水処理設備 （B）	脱水	第4四半期	R5.9.1
日置市伊集院終末処理場電気設備工事その３	鹿児島県日置市	約31ヶ月	電気設備 （A）	監視制御,汚泥運転操作,汚泥計装	第4四半期	R5.9.1
霧島市日当山第3排水区ポンプ場ポンプ設備工事	鹿児島県霧島市	約19ヶ月	流体機械設備	雨水ポンプ	第4四半期	R5.9.1
霧島市日当山第3排水区ポンプ場電気設備工事	鹿児島県霧島市	約19ヶ月	電気設備 （B）	自家発,監視制御,受変電,ﾎﾟﾝﾌﾟ運転操作,ﾎﾟﾝﾌﾟ計	第4四半期	R5.9.1
霧島市日当山第3排水区ポンプ場沈砂池設備工事	鹿児島県霧島市	約18ヶ月	下水処理設備 （A）	流入渠,沈砂池,放流渠	第4四半期	R5.9.1
霧島市日当山第3排水区ポンプ場建設工事その２	鹿児島県霧島市	約13ヶ月	建築 (C2)	管理棟,雨水ポンプ	第4四半期	R5.9.1
奄美市奄美名瀬終末処理場汚泥処理設備工事その１１	鹿児島県奄美市	約18ヶ月	下水処理設備 （B）	濃縮,汚泥その他	第3四半期	R5.9.1
奄美市奄美名瀬終末処理場電気設備工事その２２	鹿児島県奄美市	約17ヶ月	電気設備 （B）	受変電,汚泥運転操作,汚泥計装	第4四半期	R5.9.1
宜野湾市宜野湾中継ポンプ場水処理設備工事	沖縄県宜野湾市	約20ヶ月	下水処理設備 （B）	沈砂池,汚水ポンプ	第4四半期	R5.4.28
糸満市浄化センター建設工事その２１	沖縄県糸満市	約31ヶ月	一般土木 （A）	流量調整池,導水渠,初沈,エアタン,終沈	第4四半期	R5.4.28
糸満市浄化センター水処理設備工事その１３	沖縄県糸満市	約20ヶ月	下水処理設備 （A）	送風機	第4四半期	R5.4.28
糸満市浄化センター電気設備工事２４	沖縄県糸満市	約20ヶ月	電気設備 （A）	自家発,監視制御,水運転操作,水処理計装,汚泥運	第3四半期	R5.4.28
糸満市浄化センター汚泥処理設備工事１２	沖縄県糸満市	約20ヶ月	下水処理設備 （B）	消化	第4四半期	R5.4.28

大規模調達契約以外の発注標準（土木・建築工事）

公表等級区分	等級区分	全体工事費（税込）	競争参加資格		
			施工難易度		
			低	高	極めて高
A	A	22.8億円未満 12億円以上	単Ａ 単Ｂ	単Ａ Ａ Ｂ Ａ Ｃ	単Ａ Ａ Ｂ Ａ Ｃ
B1	B	12億円未満 7.5億円以上	単Ａ 単Ｂ	単Ａ Ａ Ｂ Ａ Ｃ 単Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ’	単Ａ Ａ Ｂ Ａ Ｃ 単Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ’
B2		7.5億円未満 5億円以上	単Ｂ 単Ｃ	単Ｂ 単Ｂ’ ＢＣ、ＢＣ’ Ｂ’Ｃ、Ｂ’Ｃ’	単Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ’
C1	C	5億円未満 3億円以上	単Ｃ	単Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ’	単Ｂ 単Ｂ’ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ’ Ｂ’Ｃ Ｂ’Ｃ’
C2		3億円未満 1.0億円以上			
C3		1.0億円未満 0.5億円以上			
D	D	0.5億円未満	単Ｄ	単Ｄ	単Ｃ

※ 有資格業者の等級基準

Ａ：一般土木1,700点（総合点数）以上・建築1,700点（総合点数）以上

Ｂ：一般土木1,200点（総合点数）・建築1,250点（総合点数）以上

Ｂ’：経営事項評価点数が1,000点以上のＣ

Ｃ：一般土木800点（総合点数）・建築750点（総合点数）以上

Ｃ’：経営事項評価点数が土木750点・建築700点以上のＤ

（ただし、Ｃ’は流域下水道には適用しない。）

Ｄ：一般土木800点（総合点数）・建築750点（総合点数）未満

競争参加資格の例：単Ａ⇒単体のA等級有資格業者

ＡＢ⇒特定建設共同企業体　代表者がA等級、代表者以外がB等級

※公表等級区分は、有資格業者の等級区分を細分化するものではありません。