

－ お知らせ －

日本下水道事業団平成30事業年度発注予定工事の公表

(1) 公表対象工事

予定価格が250万円を超えると見込まれるものを対象とする。ただし、受託工事にあつては、地方公共団体等との協定締結済み及び協定締結予定（締結時期の延期及び見送られる場合がある）の当該年度分を対象とする。

(2) 留意事項

- ① 平成30事業年度発注予定工事のうち、平成30年7月13日現在において地方公共団体等との協定締結済みのもの、協定締結予定のもの及び停止条件付入札公告対象のものを掲載しています。
- ② 平成30年6月1日に公表した工事についても、未公告のものについては、引き続き記載しています。（6月1日に公表した内容の変更含む）
- ③ 公表後に発注予定工事の変更（工事種別の変更等を含む）又は追加をすることがあります。
- ④ 今後、地方公共団体等との協定を締結したものについては、同様に公表します。
- ⑤ 公表する工事は、契約職が入札執行等ができると判断したものに限ります。

(3) 公表内容

1 一般競争入札方式対象工事

| 工 事 名 | 工 事 場 所 | 工期 (ヶ月) | 工事種別 | 工事概要 | 入札予定時期 | 公表日 |
|--------------------------|-------------|------------|--------|----------|--------|-------|
| 十勝川流域下水道浄化センター汚泥処理設備工事 | 北海道帯広市 | 17 | 下水処理設備 | 汚泥処理設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 十勝川流域下水道浄化センター電気設備工事その3 | 北海道帯広市 | 17 | 電気設備 | 汚泥処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 十勝川流域下水道浄化センター建設工事その5 | 北海道帯広市 | 6 | 一般土木 | 汚泥処理施設 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 函館湾浄化センター汚泥処理設備工事その26 | 函館市昭和町 | 16 | 下水処理設備 | 汚泥処理設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 北斗ポンプ場(北斗)電気設備工事その2 | 北海道北斗市 | 16 | 電気設備 | ポンプ場電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 東雁来雨水ポンプ場建設工事その4 | 北海道札幌市 | 5 | 一般土木 | 場内整備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 東雁来雨水ポンプ場ポンプ設備工事その2 | 北海道札幌市 | 17 | 流体機械設備 | 主ポンプ設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 東雁来雨水ポンプ場電気設備工事その3 | 北海道札幌市 | 17 | 電気設備 | ポンプ場電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 中島下水ポンプ場建設工事 | 北海道室蘭市 | 14 | 建築工事 | 管理棟 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 中島下水ポンプ場電気設備工事 | 北海道室蘭市 | 17 | 電気設備 | ポンプ場電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 恵庭下水終末処理場電気設備工事その3 | 北海道恵庭市 | 24 | 電気設備 | 汚泥処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 恵庭下水終末処理場建設工事 | 北海道恵庭市 | 18 | 一般土木 | 汚泥処理施設 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 恵庭下水終末処理場汚泥乾燥設備工事 | 北海道恵庭市 | 24 | 下水処理設備 | 汚泥処理設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 森浄化センター他電気設備工事その5 | 北海道茅部郡森町 | 14 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 八雲下水浄化センター建設工事その7 | 北海道二海郡八雲町 | 17 | 一般土木 | 水処理施設 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 八雲下水浄化センター水処理設備工事その6 | 北海道二海郡八雲町 | 18 | 下水処理設備 | 水処理設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 八雲下水浄化センター電気設備工事その9 | 北海道二海郡八雲町 | 15 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第三四半期 | 7月13日 |
| 長万部終末処理場建設工事その11 | 北海道山越郡長万部町 | 17 | 一般土木 | 水処理施設 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 長万部終末処理場水処理設備工事その2 | 北海道山越郡長万部町 | 18 | 下水処理設備 | 水処理設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 長万部終末処理場電気設備工事その2 | 北海道山越郡長万部町 | 18 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 北檜山水処理場建設工事その8 | 北海道久遠郡せたな町 | 4 | 建築工事 | 管理棟 | 第一四半期 | 6月1日 |
| 真狩村浄化センター電気設備工事その3 | 北海道虻田郡真狩村 | 16 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第一四半期 | 6月1日 |
| 岩内・共和下水道管理センター建設工事その4 | 北海道岩内郡共和町 | 16 | 一般土木 | 場内整備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 岩内・共和下水道管理センター水処理設備工事その3 | 北海道岩内郡共和町 | 18 | 下水処理設備 | 水処理設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 岩内・共和下水道管理センター電気設備工事その2 | 北海道岩内郡共和町 | 18 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 愛別終末処理場水処理設備工事その5 | 北海道上川郡愛別町 | 16 | 下水処理設備 | 汚泥処理設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 愛別終末処理場電気設備工事その2 | 北海道上川郡愛別町 | 16 | 電気設備 | 汚泥処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 上川下水終末処理場水処理設備工事その5 | 北海道上川郡上川町 | 17 | 下水処理設備 | 水処理設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 上川下水終末処理場電気設備工事その5 | 北海道上川郡上川町 | 17 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 上富良野浄化センター建設工事その7 | 北海道空知郡上富良野町 | 4 | 建築工事 | 水処理施設 | 第一四半期 | 6月1日 |
| 斜里終末処理場汚泥処理設備工事その2 | 北海道斜里郡斜里町 | 16 | 下水処理設備 | 汚泥処理設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 斜里終末処理場電気設備工事その11 | 北海道斜里郡斜里町 | 16 | 電気設備 | 汚泥処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |

| 工 事 名 | 工 事 場 所 | 工期 (ヶ月) | 工事種別 | 工事概要 | 入札予定時期 | 公表日 |
|------------------------------------|------------|------------|--------|------------|--------|-------|
| むかわ下水処理場電気設備工事その4 | 北海道勇払郡鶴川町 | 16 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第一四半期 | 7月13日 |
| 日高浄化センター(日高)電気設備工事その3 | 北海道沙流郡日高町 | 8 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第一四半期 | 6月1日 |
| 大樹下水終末処理場水処理設備工事その5 | 北海道広尾郡大樹町 | 16 | 下水処理設備 | 水処理設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 大樹下水終末処理場電気設備工事その5 | 北海道広尾郡大樹町 | 16 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 別海終末処理場電気設備工事その7 | 北海道野付郡別海町 | 8 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第一四半期 | 6月1日 |
| 仙台市南蒲生浄化センター災害復旧建設工事その22 | 宮城県仙台市 | 6 | 一般土木 | 場内整備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 仙台市南蒲生浄化センター災害復旧建設工事その23 | 宮城県仙台市 | 6 | 一般土木 | 場内整備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 仙台市南蒲生浄化センター避難施設建設工事 | 宮城県仙台市 | 6 | 建築工事 | 避難塔 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 石巻市渡波排水ポンプ場復興・災害復旧ポンプ設備工事 | 宮城県石巻市 | 32 | 流体機械設備 | 主ポンプ設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 石巻市渡波排水ポンプ場復興・災害復旧電気設備工事 | 宮城県石巻市 | 32 | 電気設備 | ポンプ場電気設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 石巻市渡波排水ポンプ場復興・災害復旧水処理設備工事 | 宮城県石巻市 | 32 | 下水処理設備 | ポンプ場施設 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 石巻市石巻港排水ポンプ場他1施設復興ポンプ設備工事 | 宮城県石巻市 | 32 | 流体機械設備 | 主ポンプ設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 石巻市石巻港排水ポンプ場他1施設復興水処理設備工事 | 宮城県石巻市 | 32 | 下水処理設備 | ポンプ場施設 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 石巻市石巻港排水ポンプ場他1施設復興電気設備工事 | 宮城県石巻市 | 32 | 電気設備 | ポンプ場電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 石巻市北上運河右岸第二排水ポンプ場他(遠方監視制御)復興電気設備工事 | 宮城県石巻市 | 32 | 電気設備 | 遠方監視制御 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 東松島市流域関連公共下水道野蒜第三雨水ポンプ場復興水処理設備工事 | 宮城県東松島市 | 18 | 下水処理設備 | 水処理設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 東松島市流域関連公共下水道野蒜第三雨水ポンプ場復興電気設備工事 | 宮城県東松島市 | 18 | 電気設備 | ポンプ場電気設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 能代市能代終末処理場建設工事その18 | 秋田県能代市 | 12 | 一般土木 | 管理棟 | 第三四半期 | 6月1日 |
| 能代市能代終末処理場汚泥処理設備工事その5 | 秋田県能代市 | 15 | 下水処理設備 | 汚泥処理設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 能代市能代終末処理場電気設備工事その10 | 秋田県能代市 | 15 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 米沢市米沢浄水管理センター電気設備改築工事その8 | 山形県米沢市 | 18 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 米沢市米沢浄水管理センター自家発電設備改築工事 | 山形県米沢市 | 18 | 電気設備 | 自家発電設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 鶴岡市鶴岡浄化センター汚泥処理設備工事その13 | 山形県鶴岡市 | 16 | 下水処理設備 | 汚泥処理設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 鶴岡市櫛引浄化センター水処理設備工事その5 | 山形県鶴岡市 | 16 | 下水処理設備 | 水処理設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 鶴岡市小堅浄化センター水処理設備工事 | 山形県鶴岡市 | 19 | 下水処理設備 | 水処理設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 新庄市浄化センター汚泥処理設備工事その5 | 山形県新庄市 | 17 | 下水処理設備 | 汚泥処理設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 新庄市浄化センター電気設備工事その12 | 山形県新庄市 | 17 | 電気設備 | 汚泥処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 寒河江市浄化センター汚泥処理設備工事その6 | 山形県寒河江市 | 16 | 下水処理設備 | 汚泥処理設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 寒河江市浄化センター電気設備工事その18 | 山形県寒河江市 | 16 | 電気設備 | 水・汚泥処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 猪苗代町猪苗代浄化センター電気設備工事その11 | 福島県耶麻郡猪苗代町 | 14 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 結城市下水浄化センター水処理設備工事その3 | 茨城県結城市 | 16 | 下水処理設備 | 水処理設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 結城市下水浄化センター電気設備工事その5 | 茨城県結城市 | 16 | 電気設備 | 水・汚泥処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 内守谷浄化センター汚泥処理設備工事 | 茨城県常総市 | 16 | 下水処理設備 | 汚泥処理設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 内守谷浄化センター電気設備工事 | 茨城県常総市 | 16 | 電気設備 | 水・汚泥処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 五霞町環境浄化センター建設工事 | 茨城県猿島郡五霞町 | 18 | 一般土木 | 水処理施設 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 足利市水処理センター汚泥処理設備工事その7 | 栃木県足利市 | 18 | 下水処理設備 | 汚泥処理設備 | 第一四半期 | 7月13日 |
| 足利市水処理センター建設工事19 | 栃木県足利市 | 15 | 一般土木 | 汚泥処理施設 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 足利市水処理センター電気設備工事その21 | 栃木県足利市 | 16 | 電気設備 | 水・汚泥処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 真岡市水処理センター建設工事その18 | 栃木県真岡市 | 6 | 一般土木 | 水処理施設 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 氏家水処理センター建設工事その12 | 栃木県さくら市 | 6 | 建築工事 | 水処理施設 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 氏家水処理センター水処理設備工事その5 | 栃木県さくら市 | 16 | 流体機械設備 | 主ポンプ設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 氏家水処理センター電気設備工事その4 | 栃木県さくら市 | 16 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 水処理センター水処理設備工事その5 | 栃木県下都賀郡壬生町 | 16 | 下水処理設備 | 水処理設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 水処理センター電気設備工事その5 | 栃木県下都賀郡壬生町 | 16 | 電気設備 | 自家発電設備 | 第二四半期 | 7月13日 |

| 工 事 名 | 工 事 場 所 | 工期 (ヶ月) | 工事種別 | 工事概要 | 入札予定時期 | 公表日 |
|--------------------------|-------------|------------|--------|------------|--------|-------|
| 湯本浄化センター水処理設備工事その6 | 栃木県那須郡那須町 | 16 | 下水処理設備 | 水処理設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 湯本浄化センター電気設備工事その10 | 栃木県那須郡那須町 | 16 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 湯本浄化センター建設工事その13 | 栃木県那須郡那須町 | 15 | 一般土木 | 水処理施設 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 中央第二浄化センター水処理設備工事その13 | 群馬県太田市 | 16 | 下水処理設備 | 水処理設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 中央第二浄化センター電気設備工事その11 | 群馬県太田市 | 16 | 電気設備 | 水・汚泥処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 中央第二浄化センター建設工事その12 | 群馬県太田市 | 6 | 建築工事 | 水処理施設 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 館林市水質管理センター水処理設備工事その13 | 群馬県館林市 | 16 | 下水処理設備 | 水処理設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 館林市水質管理センター電気設備工事その21 | 群馬県館林市 | 16 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 南部流域処理場電気設備工事その3 | 埼玉県戸田市 | 17 | 電気設備 | 水・汚泥処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 中川流域処理汚泥焼却設備工事 | 埼玉県三郷市 | 17 | 下水処理設備 | 汚泥処理設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 中川流域処理場電気設備工事その2 | 埼玉県三郷市 | 17 | 電気設備 | 水・汚泥処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 藤右衛門中継ポンプ場建設工事 | 埼玉県さいたま市 | 10 | 建築工事 | ポンプ場施設 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 藤右衛門中継ポンプ場電気設備工事その3 | 埼玉県さいたま市 | 16 | 電気設備 | ポンプ場電気設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 飯能市浄化センター建設工事その14 | 埼玉県飯能市 | 15 | 建築工事 | 管理棟 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 深谷市浄化センター電気設備工事その17 | 埼玉県深谷市 | 15 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 石井水処理センター水処理設備工事その5 | 埼玉県坂戸市 | 17 | 下水処理設備 | 水処理設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 石井水処理センター電気設備工事その11 | 埼玉県坂戸市 | 17 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 金田西雨水ポンプ場建設工事その4 | 千葉県木更津市 | 7 | 一般土木 | 場内整備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 川中島終末処理場ポンプ設備工事その3 | 千葉県茂原市 | 23 | 流体機械設備 | 主ポンプ設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 川中島終末処理場電気設備工事その5 | 千葉県茂原市 | 23 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 津田沼浄化センター建設工事その24 | 千葉県習志野市 | 10 | 建築工事 | 管理棟 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 大網白里市浄化センター汚泥処理設備工事その5 | 千葉県大網白里市 | 18 | 下水処理設備 | 汚泥処理設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 大網白里市浄化センター電気設備工事その12 | 千葉県大網白里市 | 18 | 電気設備 | 水・汚泥処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 長生浄化センター電気設備工事その6 | 千葉県長生郡長生村 | 18 | 電気設備 | 水・汚泥処理電気設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 長生浄化センター汚泥処理設備工事 | 千葉県長生郡長生村 | 18 | 下水処理設備 | 水・汚泥処理電気設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 成瀬クリーンセンター電気設備工事その33 | 東京都町田市 | 15 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 成瀬クリーンセンター水処理設備工事その21 | 東京都町田市 | 6 | 下水処理設備 | 水処理設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 伊勢原終末処理場沈砂池ポンプ設備工事 | 神奈川県伊勢原市 | 17 | 流体機械設備 | 主ポンプ設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 伊勢原終末処理場沈砂池ポンプ電気設備工事 | 神奈川県伊勢原市 | 17 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 綾瀬終末処理場処理場他1施設 電気設備工事その7 | 神奈川県綾瀬市 | 16 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 上土棚中継ポンプ場ポンプ場 水処理設備工事 | 神奈川県綾瀬市 | 16 | 流体機械設備 | 主ポンプ設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 仙石原浄水センター電気設備工事その2 | 神奈川県足柄下郡箱根町 | 16 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 湯沢浄化センター建設工事その9 | 新潟県南魚沼郡湯沢町 | 7 | 建築工事 | 水処理施設 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 大山水処理場汚泥処理設備工事その2 | 富山県富山市 | 9 | 下水処理設備 | 汚泥処理設備 | 第一四半期 | 6月1日 |
| 岩瀬汚水中継ポンプ場建設工事 | 富山県富山市 | 9 | 一般土木 | ポンプ場施設 | 第一四半期 | 6月1日 |
| 滑川市第3中継ポンプ場ポンプ設備工事その3 | 富山県滑川市 | 7 | 流体機械設備 | 主ポンプ設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 滑川市第3中継ポンプ場電気設備工事その3 | 富山県滑川市 | 7 | 電気設備 | ポンプ場電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 上流処理区終末処理場電気設備工事その33 | 長野県長野市 | 9 | 電気設備 | 水・汚泥処理電気設備 | 第一四半期 | 6月1日 |
| 戸隠高原浄化センター建設工事その6 | 長野県長野市 | 17 | 建築工事 | 管理棟 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 戸隠高原浄化センター電気設備工事その6 | 長野県長野市 | 17 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 塩尻市浄化センター建設工事その17 | 長野県塩尻市 | 8 | 一般土木 | 耐震補強工事 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 松川浄化センター建設工事その4 | 長野県下伊那郡松川町 | 8 | 建築工事 | 汚泥処理施設 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 高森浄化センター建設工事その8 | 長野県下伊那郡高森町 | 14 | 一般土木 | 耐震補強工事 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 堰下処理場電気設備工事その4(H30) | 長野県下伊那郡喬木村 | 14 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第二四半期 | 6月1日 |

| 工 事 名 | 工 事 場 所 | 工期 (ヶ月) | 工事種別 | 工事概要 | 入札予定時期 | 公表日 |
|-------------------------|------------|------------|--------|------------|--------|-------|
| 日義浄化センター電気設備工事その3 | 長野県木曾郡木曾町 | 16 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 集合第1幹線建設工事その2 | 岐阜県関市 | 5 | 一般土木 | 管渠工事 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 美濃市長良川右岸浄化センター電気設備工事その2 | 岐阜県美濃市 | 5 | 電気設備 | 水・汚泥処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 羽島市浄化センター建設工事その10 | 岐阜県羽島市 | 17 | 建築工事 | 自家発電設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 河鹿橋中継ポンプ場他1施設建設工事 | 岐阜県恵那市 | 8 | 一般土木 | ポンプ場施設 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 関ヶ原浄化センター建設工事その6 | 岐阜県不破郡関ヶ原町 | 7 | 建築工事 | 管理棟 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 清水南部浄化センター汚泥処理設備工事 | 静岡県清水市 | 18 | 下水処理設備 | 汚泥処理設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 清水南部浄化センター電気設備工事 | 静岡県清水市 | 18 | 電気設備 | 水・汚泥処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 静清浄化センター汚泥処理設備工事その5 | 静岡県静岡市 | 18 | 下水処理設備 | 汚泥処理設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 静清浄化センター電気設備工事その10 | 静岡県静岡市 | 18 | 電気設備 | 水・汚泥処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 館山寺浄化センター建設工事 | 静岡県浜松市 | 19 | 一般土木 | 水処理施設 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 熱海市浄水管理センター建設工事その33 | 静岡県浜熱海市 | 7 | 一般土木 | 水処理施設 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 熱海市浄水管理センター水処理設備工事その7 | 静岡県浜熱海市 | 18 | 下水処理設備 | 水処理設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 熱海市浄水管理センター電気設備工事その8 | 静岡県浜熱海市 | 18 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 汐入下水処理場水処理設備工事その3 | 静岡県焼津市 | 20 | 下水処理設備 | 水処理設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 汐入下水処理場電気設備工事その5 | 静岡県焼津市 | 20 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 湯ヶ島クリーンセンター水処理設備工事その2 | 静岡県伊豆市 | 16 | 下水処理設備 | 水処理設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 湯ヶ島クリーンセンター電気設備工事その3 | 静岡県伊豆市 | 16 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 八帖雨水ポンプ場電気設備工事 | 愛知県岡崎市 | 18 | 電気設備 | ポンプ場電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 南部浄化センター建設工事その17 | 愛知県知多市 | 16 | 建築工事 | 汚泥処理施設 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 南部浄化センター電気設備工事その16 | 愛知県知多市 | 20 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 南部浄化センター汚泥処理設備工事その15 | 愛知県知多市 | 17 | 下水処理設備 | 汚泥処理設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| にしの台中継ポンプ場電気設備工事 | 愛知県知多市 | 18 | 電気設備 | ポンプ場電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 西部浄化センター汚泥処理設備工事その2 | 愛知県尾張旭市 | 18 | 下水処理設備 | 汚泥処理設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 西部浄化センター電気設備工事その7 | 愛知県尾張旭市 | 18 | 電気設備 | 水・汚泥処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 西部浄化センター建設工事その11 | 愛知県尾張旭市 | 6 | 一般土木 | 場内整備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 田原浄化センター建設工事その14 | 愛知県田原市 | 15 | 一般土木 | 水処理施設 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 田原浄化センター水処理設備工事その6 | 愛知県田原市 | 17 | 下水処理設備 | 水処理設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 田原浄化センター電気設備工事その9 | 愛知県田原市 | 17 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 東部ポンプ場建設工事(東部P・中部P) | 愛知県田原市 | 6 | 一般土木 | ポンプ場施設 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 城之堀ポンプ場電気設備工事その2 | 三重県桑名市 | 18 | 電気設備 | 自家発電設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 江島雨水ポンプ場建設工事その4 | 三重県鈴鹿市 | 8 | 建築工事 | ポンプ場施設 | 第一四半期 | 6月1日 |
| 東部地区クリーンセンター電気設備工事その4 | 三重県木曾岬町 | 15 | 電気設備 | 水・汚泥処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 湖南中部浄化センター電気設備工事その60 | 滋賀県草津市 | 29 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 湖南中部浄化センターポンプ設備工事その12 | 滋賀県草津市 | 11 | 流体機械設備 | 主ポンプ設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 湖南中部浄化センター電気設備工事その61 | 滋賀県草津市 | 11 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 南大萱ポンプ場建設工事(南大萱ポンプ場) | 滋賀県大津市 | 7 | 一般土木 | ポンプ場施設 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 東北部浄化センター汚泥焼却設備工事 | 滋賀県草津市 | 17 | 下水処理設備 | 汚泥焼却設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 東北部浄化センター電気設備工事その28 | 滋賀県草津市 | 17 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 段畑雨水ポンプ場電気設備工事 | 京都府福知山市 | 17 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 段畑雨水ポンプ場水処理設備工事 | 京都府福知山市 | 17 | 下水処理設備 | 水処理設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 大山崎排水ポンプ場水処理設備工事 | 京都府乙訓郡大山崎町 | 16 | 下水処理設備 | 水処理設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 三宝水再生センター建設工事その36 | 大阪府堺市 | 7 | 建築工事 | 管理棟 | 第一四半期 | 7月13日 |
| 汐見夕風幹線建設工事その13 | 大阪府泉大津市 | 8 | 一般土木 | 管渠工事 | 第二四半期 | 6月1日 |

| 工 事 名 | 工 事 場 所 | 工期 (ヶ月) | 工事種別 | 工事概要 | 入札予定時期 | 公表日 |
|---------------------------|-------------|------------|--------|------------|--------|-------|
| 汐見ポンプ場水処理設備工事 | 大阪府泉大津市 | 18 | 下水処理設備 | 水処理設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 汐見ポンプ場建設工事その3 | 大阪府泉大津市 | 19 | 一般土木 | 耐震補強工事 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 汐見ポンプ場電気設備工事その3 | 大阪府泉大津市 | 19 | 電気設備 | ポンプ場電気設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 中央ポンプ場ポンプ設備工事その3 | 大阪府泉佐野市 | 19 | 流体機械設備 | 主ポンプ設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 中央ポンプ場電気設備工事その3 | 大阪府泉佐野市 | 19 | 電気設備 | ポンプ場電気設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 中央ポンプ場沈砂池設備工事 | 大阪府泉佐野市 | 19 | 下水処理設備 | 水処理施設 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 東野中継ポンプ場建設工事その3 | 大阪府大阪狭山市 | 6 | 建築工事 | 管理棟 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 忠岡町忠岡雨水ポンプ場水処理設備工事その8 | 大阪府泉北郡忠岡町 | 7 | 下水処理設備 | 水処理設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 相生終末処理場電気設備工事その14 | 兵庫県相生市 | 16 | 電気設備 | 水・汚泥処理電気設備 | 第一四半期 | 6月1日 |
| 中部浄化センター建築電気設備工事 | 兵庫県朝来郡山東町 | 5 | 電気設備 | 建築電気工事 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 上郡浄化センター汚泥処理設備工事その3 | 兵庫県赤穂郡上郡町 | 20 | 下水処理設備 | 汚泥処理設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 三日月浄化センター水処理設備工事 | 兵庫県佐用郡佐用町 | 18 | 下水処理設備 | 水処理設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 三日月浄化センター電気設備工事 | 兵庫県佐用郡佐用町 | 18 | 電気設備 | 自家発電設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 高野山下水処理場水処理設備工事その6 | 和歌山県伊都郡高野町 | 13 | 下水処理設備 | 水処理設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 高野山下水処理場電気設備工事その8 | 和歌山県伊都郡高野町 | 13 | 電気設備 | 水・汚泥処理電気設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 吉備浄化センター水処理設備工事その4 | 和歌山県有田郡有田川町 | 9 | 下水処理設備 | 水処理設備 | 第一四半期 | 6月1日 |
| 白浜浄化センター建設工事その9 | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | 16 | 一般土木 | 水処理施設 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 幸町ポンプ場電気設備工事 | 鳥取県鳥取市 | 7 | 電気設備 | ポンプ場電気設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 東伯浄化センター電気設備工事その5 | 鳥取県東伯郡赤碓町 | 16 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 北条下水道管理センター水処理設備工事その3 | 鳥取県東伯郡北栄町 | 18 | 下水処理設備 | 水処理設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 日野中央浄化センター電気設備工事その3 | 鳥取県日野郡日野町 | 8 | 電気設備 | 水・汚泥処理電気設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 日野中央浄化センター水処理設備工事その2 | 鳥取県日野郡日野町 | 8 | 下水処理設備 | 水処理設備 | 第一四半期 | 6月1日 |
| 西郷終末処理場汚泥処理設備工事 | 鳥根県隠岐郡隠岐の島町 | 21 | 下水処理設備 | 汚泥処理設備 | 第一四半期 | 6月1日 |
| 西郷終末処理場電気設備工事その4 | 鳥根県隠岐郡隠岐の島町 | 21 | 電気設備 | 水・汚泥処理電気設備 | 第一四半期 | 6月1日 |
| 児島湖流域下水道浄化センター水処理設備工事その29 | 岡山県玉野市 | 30 | 下水処理設備 | 水処理設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 児島湖流域下水道浄化センター電気設備工事その46 | 岡山県玉野市 | 30 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 旭西排水センター電気設備工事その8 | 岡山県岡山市 | 17 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 岡東浄化センター電気設備工事その23 | 岡山県岡山市 | 19 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 宮内ポンプ場水処理設備工事その2 | 広島県廿日市市 | 13 | 下水処理設備 | 水処理設備 | 第一四半期 | 6月1日 |
| 宮内ポンプ場電気設備工事その2 | 広島県廿日市市 | 12 | 電気設備 | ポンプ場電気設備 | 第一四半期 | 6月1日 |
| 山口市浄水センター汚泥処理設備工事その17 | 山口県山口市 | 16 | 下水処理設備 | 汚泥処理設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 山口市浄水センター電気設備工事その32 | 山口県山口市 | 16 | 電気設備 | 水・汚泥処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 山口市小郡浄化センター建設工事その19 | 山口県山口市 | 8 | 建築工事 | 汚泥処理施設 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 防府浄化センター電気設備工事その14 | 山口県防府市 | 16 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 防府浄化センター水処理設備工事その8 | 山口県防府市 | 16 | 下水処理設備 | 水処理設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 防府浄化センター建設工事その9 | 山口県防府市 | 6 | 一般土木 | 水処理施設 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 防府浄化センター電気設備工事その12 | 山口県防府市 | 16 | 電気設備 | 自家発電設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 防府浄化センター電気設備工事その13 | 山口県防府市 | 16 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 美祿市浄化センター水処理設備工事その9 | 山口県美祿市 | 16 | 下水処理設備 | 水処理設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 美祿市浄化センター電気設備工事その12 | 山口県美祿市 | 16 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 阿知須浄化センター建設工事その8 | 山口県山口市 | 7 | 一般土木 | 水処理施設 | 第一四半期 | 6月1日 |
| 阿知須浄化センター電気設備工事その9 | 山口県山口市 | 7 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第一四半期 | 6月1日 |
| 第1ポンプ場第1P建設工事その3 | 香川県観音寺市 | 18 | 一般土木 | 水処理施設 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 第1ポンプ場電気設備工事その8(自家発) | 香川県観音寺市 | 18 | 電気設備 | 自家発電設備 | 第二四半期 | 7月13日 |

| 工 事 名 | 工 事 場 所 | 工期 (ヶ月) | 工事種別 | 工事概要 | 入札予定時期 | 公表日 |
|--------------------------|------------|------------|--------|------------|--------|-------|
| 北部浄化センター建設工事その8 | 愛媛県今治市 | 12 | 建築工事 | 耐震補強工事 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 北部浄化センター電気設備工事その8 | 愛媛県今治市 | 15 | 電気設備 | 自家発電設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 近見排水ポンプ場建設工事その5 | 愛媛県今治市 | 5 | 一般土木 | 耐震補強工事 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 天保山第1中継ポンプ場天1 建設工事その3 | 愛媛県今治市 | 9 | 建築工事 | 水処理施設 | 第一四半期 | 6月1日 |
| 宇和島市浄化センター電気設備工事その6 | 愛媛県宇和島市 | 16 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 八幡浜浄化センター水処理設備工事その10 | 愛媛県八幡浜市 | 16 | 下水処理設備 | 水処理設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 八幡浜浄化センター電気設備工事その14 | 愛媛県八幡浜市 | 16 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 新居浜市下水処理場汚泥処理設備工事その5 | 愛媛県新居浜市 | 15 | 下水処理設備 | 汚泥処理設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 三津屋雨水ポンプ場建設工事 | 愛媛県西条市 | 6 | 一般土木 | 管布設 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 川之江ポンプ場【川之江P】水処理設備工事 | 愛媛県四国中央市 | 18 | 下水処理設備 | 水処理設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 川之江ポンプ場【川之江P】電気設備工事 | 愛媛県四国中央市 | 18 | 電気設備 | ポンプ場電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 弓削浄化センター建設工事その5 | 愛媛県越智郡上島町 | 17 | 一般土木 | 水処理施設 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 昭和町雨水貯留管建設工事 | 福岡県北九州市 | 43 | 一般土木 | 管渠工事 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 蒲田下水管渠汚泥処理場建設工事 | 福岡県福岡市 | 18 | 一般土木 | 汚泥処理施設 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 宗像終末処理場水処理設備工事その12 | 福岡県宗像市 | 18 | 下水処理設備 | 水処理設備 | 第一四半期 | 7月13日 |
| 宗像終末処理場建設工事その26 | 福岡県宗像市 | 18 | 一般土木 | 水処理施設 | 第一四半期 | 7月13日 |
| 宗像終末処理場電気設備工事その18 | 福岡県宗像市 | 18 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第一四半期 | 7月13日 |
| 鹿島市浄化センター汚泥処理設備工事その4 | 佐賀県鹿島市 | 6 | 下水処理設備 | 汚泥処理設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 西牟田雨水ポンプ場建設工事 | 佐賀県鹿島市 | 6 | 建築工事 | 管理棟 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 西牟田雨水ポンプ場ポンプ設備工事 | 佐賀県鹿島市 | 30 | 流体機械設備 | 主ポンプ設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 西牟田雨水ポンプ場電気設備工事 | 佐賀県鹿島市 | 30 | 電気設備 | 自家発電設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 神埼浄化センター建設工事 | 佐賀県神埼郡神埼町 | 14 | 一般土木 | 水処理施設 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 神埼浄化センター水処理設備工事 | 佐賀県神埼郡神埼町 | 18 | 下水処理設備 | 水処理設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 神埼浄化センター電気設備工事 | 佐賀県神埼郡神埼町 | 18 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 有田町水質浄化センター汚泥処理設備工事 | 佐賀県西松浦郡有田町 | 15 | 下水処理設備 | 汚泥処理設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 有田町水質浄化センター電気設備工事その3 | 佐賀県西松浦郡有田町 | 15 | 電気設備 | 水・汚泥処理電気設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 大新田第2排水ポンプ場ポンプ設備工事その3 | 長崎県佐々町 | 18 | 流体機械設備 | 主ポンプ設備 | 第一四半期 | 6月1日 |
| 中央ポンプ場水処理設備工事 | 熊本県八代市 | 19 | 流体機械設備 | 主ポンプ設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 中央ポンプ場電気設備工事その2 | 熊本県八代市 | 19 | 電気設備 | ポンプ場電気設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 荒尾市浄水センター水処理設備工事その4 | 熊本県荒尾市 | 8 | 下水処理設備 | 水処理設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 水俣市浄化センター建設工事その10 | 熊本県水俣市 | 5 | 建築工事 | ポンプ棟 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 松橋不知火浄水管理センター建設工事その12 | 熊本県宇城市 | 19 | 一般土木 | 耐震補強工事 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 松橋不知火浄水管理センター汚泥処理設備工事その6 | 熊本県宇城市 | 19 | 下水処理設備 | 汚泥処理設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 益城町浄化センター水処理その6 | 熊本県上益城郡益城町 | 19 | 下水処理設備 | 水処理設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 益城町浄化センター電気その11 | 熊本県上益城郡益城町 | 19 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 別府市中央浄化センター建設工事その7 | 大分県別府市 | 8 | 建築工事 | 管理棟 | 第一四半期 | 7月13日 |
| 北浜中継ポンプ場北浜電気設備工事 | 大分県別府市 | 6 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 春木中継ポンプ場水処理設備工事その3 | 大分県別府市 | 17 | 下水処理設備 | 水処理設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 日田市浄化センター水処理設備工事その14 | 大分県日田市 | 17 | 下水処理設備 | 水処理設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 日田市浄化センター電気設備工事その22 | 大分県日田市 | 17 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 佐伯終末処理場汚泥処理設備工事その6 | 大分県佐伯市 | 17 | 下水処理設備 | 汚泥処理設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 佐伯終末処理場電気設備工事その13 | 大分県佐伯市 | 17 | 電気設備 | 水・汚泥処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 臼杵終末処理場汚泥処理設備工事その6 | 大分県臼杵市 | 15 | 下水処理設備 | 汚泥処理設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 臼杵終末処理場電気設備工事その11 | 大分県臼杵市 | 15 | 電気設備 | 水・汚泥処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 津久見終末処理場電気設備工事その11 | 大分県津久見市 | 16 | 電気設備 | 水・汚泥処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 津久見終末処理場汚泥処理設備工事その4 | 大分県津久見市 | 17 | 下水処理設備 | 汚泥処理設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 豊後高田市終末処理場電気設備工事その4 | 大分県豊後高田市 | 16 | 電気設備 | 水処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 小林浄化センター建設工事その6 | 宮崎県小林市 | 9 | 建築工事 | 管理棟 | 第一四半期 | 6月1日 |

| 工 事 名 | 工 事 場 所 | 工期 (ヶ月) | 工事種別 | 工事概要 | 入札予定時期 | 公表日 |
|------------------------|------------|------------|--------|------------|--------|-------|
| 三股中央浄化センター建設工事その5 | 宮崎県北諸県郡三股町 | 17 | 一般土木 | 水処理施設 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 中甕・中野浄化センター水処理設備工事その2 | 鹿児島県薩摩川内市 | 6 | 下水処理設備 | 水処理設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 国分隼人クリーンセンター水処理設備工事その8 | 鹿児島県霧島市 | 19 | 下水処理設備 | 水処理設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 牧場クリーンセンター電気設備工事その4 | 鹿児島県始良郡牧園町 | 7 | 電気設備 | 水・汚泥処理電気設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 牧場クリーンセンター水処理設備工事その3 | 鹿児島県始良郡牧園町 | 7 | 下水処理設備 | 水処理設備 | 第二四半期 | 7月13日 |
| 石垣西浄化センター汚泥処理設備工事その3 | 沖縄県石垣市 | 19 | 下水処理設備 | 汚泥処理設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 石垣西浄化センター電気設備工事その7 | 沖縄県石垣市 | 19 | 電気設備 | 水・汚泥処理電気設備 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 名護下水処理場建設工事その22 | 沖縄県名護市 | 14 | 建築工事 | 水処理棟解体 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 石川終末処理場建設工事その13 | 沖縄県うるま市 | 14 | 一般土木 | 水処理施設 | 第二四半期 | 6月1日 |
| 宮古島市浄水管理センター建設工事 | 沖縄県宮古島市 | 15 | 一般土木 | 水処理施設 | 第二四半期 | 6月1日 |