

－ お知らせ －

日本下水道事業団平成30事業年度発注予定工事の公表

(1) 公表対象工事

予定価格が250万円を超えると見込まれるものを対象とする。ただし、受託工事にあっては、地方公共団体等との協定締結済み及び協定締結予定（締結時期の延期及び見送られる場合がある）の当該年度分を対象とする。

(2) 留意事項

- ① 平成30事業年度発注予定工事のうち、平成30年10月19日現在において地方公共団体等との協定締結済みのもの、協定締結予定のもの及び停止条件付入札公告対象のものを掲載しています。
- ② 公表後に発注予定工事の変更（工事種別の変更等を含む）又は追加をすることがあります。
- ③ 今後、地方公共団体等との協定を締結したものについては、同様に公表をします。
- ④ 公表する工事は、契約職が入札執行等ができると判断したものに限りま。

(3) 公表内容

1 一般競争入札方式対象工事

工事名	工事場所	工期 (ヶ月)	工事種別	工事概要	入札予定時期	公表日
東雁来雨水ポンプ場電気設備工事その3	北海道札幌市	15	電気設備	ポンプ場電気設備	第三四半期	7月13日
中島下水ポンプ場電気設備工事	北海道室蘭市	15	電気設備	ポンプ場電気設備	第三四半期	7月13日
恵庭下水終末処理場建築機械設備工事	北海道恵庭市	15	建築工事	汚泥処理施設	第三四半期	10月19日
八雲下水浄化センター電気設備工事その9	北海道二海郡八雲町	15	電気設備	水処理電気設備	第三四半期	7月13日
五所川原市浄化センター水処理設備工事	青森県五所川原市	15	下水処理設備	水処理設備	第三四半期	10月19日
五所川原市浄化センター電気設備工事	青森県五所川原市	15	電気設備	水処理電気設備	第三四半期	10月19日
気仙沼市松岩都市下水路ポンプ場災害復旧機械設備工事その2	宮城県気仙沼市	9	下水処理設備	ポンプ場施設	第四四半期	10月19日
多賀城市中央雨水ポンプ場建設工事	宮城県多賀城市	3	建築工事	電気棟	第三四半期	10月19日
多賀城市中央雨水ポンプ場電気設備工事	宮城県多賀城市	18	電気設備	ポンプ場電気設備	第三四半期	10月19日
能代市能代終末処理場建設工事その18	秋田県能代市	12	一般土木	管理棟	第三四半期	6月1日
黒磯水処理センター電気設備工事その12	栃木県那須塩原市	16	電気設備	水処理電気設備	第三四半期	10月19日
日本下水道事業団研修センター実験棟等撤去工事	埼玉県戸田市	7	建築工事	建築工事	第三四半期	10月19日
日本下水道事業団研修センター総合実習棟建築機械設備工事	埼玉県戸田市	6	建築工事	建築工事	第三四半期	10月19日
江戸川第一終末処理場建設工事	千葉県市川市	24	一般土木	汚泥処理施設	第四四半期	10月19日
江戸川第一終末処理場電気設備工事	千葉県市川市	30	電気設備	水・汚泥処理電気設備	第四四半期	10月19日
川中島終末処理場電気設備工事その5	千葉県茂原市	23	電気設備	水処理電気設備	第三四半期	7月13日
長生浄化センター汚泥処理設備工事	千葉県長生郡長生村	18	下水処理設備	水・汚泥処理電気設備	第三四半期	6月1日
上呂水処理センター電気設備工事	岐阜県萩原町	14	電気設備	水・汚泥処理電気設備	第三四半期	10月19日
瑞浪市浄化センター建設工事その7	岐阜県瑞浪市	8	一般土木	水処理施設	第三四半期	10月19日
東海市浄化センター電気設備工事その13	愛知県東海市	16	電気設備	水処理電気設備	第三四半期	10月19日
東海市浄化センター建設工事その25	愛知県東海市	16	一般土木	水処理施設	第三四半期	10月19日
寝屋川市高宮ポンプ場建設工事	大阪府寝屋川市	27	一般土木	ポンプ場施設	12月	10月19日
羽衣ポンプ場電気設備工事その4	大阪府高石市	15	電気設備	ポンプ場電気設備	12月	10月19日
西宮処理場枝川浄化センター枝川Tポンプ設備工事	兵庫県西宮市	14	流体機械設備	主ポンプ設備	1月	10月19日
西宮処理場枝川浄化センター枝川T電気設備工事	兵庫県西宮市	14	電気設備	水処理電気設備	1月	10月19日
西宮処理場枝川浄化センター枝川浄化センター建設工事	兵庫県西宮市	14	一般土木	水処理施設	1月	10月19日
貴船浄化センター汚泥処理設備工事	兵庫県多可郡八千代町	15	下水処理設備	汚泥処理設備	12月	10月19日
本荘雨水ポンプ場水処理設備工事	兵庫県加古郡播磨町	15	下水処理設備	水処理設備	12月	10月19日
大河内浄化センター水処理設備工事	兵庫県神崎郡大河内町	15	下水処理設備	水処理設備	12月	10月19日
大河内浄化センター電気設備工事	兵庫県神崎郡大河内町	15	電気設備	水処理電気設備	12月	10月19日
千代水クリーンセンター電気設備工事その7	鳥取県鳥取市	15	電気設備	水処理電気設備	12月	10月19日
秋里下水終末処理場水処理設備工事その12	鳥取県鳥取市	7	下水処理設備	水処理設備	12月	10月19日
東伯浄化センター電気設備工事その5	鳥取県東伯郡赤碕町	16	電気設備	水処理電気設備	10月	7月13日

工 事 名	工 事 場 所	工期 (ヶ月)	工事種別	工事概要	入札予定時期	公表日
恵曇処理場水処理設備工事その3	島根県松江市鹿島町	14	下水処理設備	水処理設備	1月	10月19日
恵曇処理場電気設備工事その5	島根県松江市鹿島町	14	電気設備	電気設備	1月	10月19日
恵曇処理場電気設備工事その4	島根県松江市鹿島町	14	電気設備	電気設備	1月	10月19日
西郷終末処理場汚泥処理設備工事	島根県隠岐郡隠岐の島町	21	下水処理設備	汚泥処理設備	12月	6月1日
児島湖流域下水道浄化センター建設工事その60	岡山県玉野市	7	一般土木	ポンプ場施設	12月	10月19日
児島湖流域下水道浄化センター建設工事その61	岡山県玉野市	15	一般土木	水処理施設	12月	10月19日
児島湖流域下水道浄化センター水処理設備工事その29	岡山県玉野市	27	下水処理設備	水処理設備	12月	6月1日
岡南ポンプ場建設工事	岡山県岡山市	15	一般土木	ポンプ場施設	12月	10月19日
岡東ポンプ場建設工事	岡山県岡山市	15	一般土木	ポンプ場施設	12月	10月19日
岡東ポンプ場ポンプ設備工事	岡山県岡山市	15	流体機械設備	主ポンプ設備	12月	10月19日
岡東ポンプ場電気設備工事	岡山県岡山市	15	電気設備	ポンプ場電気設備	12月	10月19日
岡東浄化センター電気設備工事その23	岡山県岡山市	15	電気設備	水処理電気設備	12月	7月13日
玉野浄化センター水処理設備工事その14	岡山県玉野市	15	下水処理設備	水処理設備	12月	10月19日
玉野浄化センター電気設備工事その20	岡山県玉野市	15	電気設備	水・汚泥処理電気設備	12月	10月19日
高梁雨水ポンプ場電気設備工事その6	岡山県高梁市	13	電気設備	水処理電気設備	12月	10月19日
角田ポンプ場水処理設備工事	広島県府中市	15	下水処理設備	水処理設備	12月	10月19日
角田ポンプ場電気設備工事その2	広島県府中市	15	電気設備	ポンプ場電気設備	12月	10月19日
庄原浄化センター電気設備工事その5	広島県庄原市	15	電気設備	水処理電気設備	12月	10月19日
庄原浄化センター汚泥処理設備工事その4	広島県庄原市	15	下水処理設備	汚泥処理設備	12月	10月19日
東広島浄化センター水処理設備工事その11	東広島市西条町	15	下水処理設備	水処理設備	12月	10月19日
東広島浄化センター電気設備工事その21	東広島市西条町	15	電気設備	水・汚泥処理電気設備	12月	10月19日
防府浄化センター建設工事その9	山口県防府市	6	一般土木	水処理施設	12月	7月13日
防府浄化センター電気設備工事その12	山口県防府市	16	電気設備	自家発電設備	11月	7月13日
北部浄化センター建設工事その8	愛媛県今治市	12	建築工事	耐震補強工事	12月	6月1日
北部浄化センター電気設備工事その8	愛媛県今治市	15	電気設備	自家発電設備	12月	6月1日
近見排水ポンプ場建設工事その5	愛媛県今治市	5	一般土木	耐震補強工事	12月	6月1日
八幡浜浄化センター水処理設備工事その10	愛媛県八幡浜市	16	下水処理設備	水処理設備	11月	6月1日
新居浜市下水道処理場汚泥処理設備工事その5	愛媛県新居浜市	15	下水処理設備	汚泥処理設備	12月	6月1日
高須浄化センター電気設備工事その17	高知県高知市	15	電気設備	自家発電設備	12月	10月19日
浦戸湾東部流域下水道高須浄化センター建設工事その31	高知県高知市	15	建築工事	管理棟	12月	10月19日
高須浄化センター汚泥処理設備工事その13	高知県高知市	15	下水処理設備	汚泥処理設備	12月	10月19日
高須浄化センター汚泥処理設備工事その14	高知県高知市	15	下水処理設備	汚泥処理設備	12月	10月19日
高須浄化センター電気設備工事その18	高知県高知市	15	電気設備	水・汚泥処理電気設備	12月	10月19日
高須浄化センター汚泥処理設備工事その15	高知県高知市	15	下水処理設備	汚泥処理設備	12月	10月19日
久礼排水ポンプ場ポンプ設備工事その2	高知県高岡郡中土佐町	15	一般土木	ポンプ場施設	12月	10月19日
久礼排水ポンプ場電気設備工事その3	高知県高岡郡中土佐町	15	電気設備	ポンプ場電気設備	12月	10月19日
宗像終末処理場建設工事その25	福岡県宗像市	15	建築工事	水処理施設	第三四半期	10月19日
宗像終末処理場建設工事その26	福岡県宗像市	15	建築工事	水処理施設	第三四半期	10月19日
鳥栖市浄化センター電気設備工事その15	佐賀県鳥栖市	15	電気設備	水・汚泥処理電気設備	第三四半期	10月19日
熊本北部浄化センター汚泥処理施設耐震工事	熊本市鶴羽田町	4	建築工事	耐震補強工事	第三四半期	10月19日
熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事	熊本市鶴羽田町	4	下水処理設備	汚泥処理設備	第三四半期	10月19日
中央ポンプ場水処理設備工事	熊本県八代市	15	流体機械設備	主ポンプ設備	第三四半期	6月1日
中央ポンプ場電気設備工事その2	熊本県八代市	15	電気設備	ポンプ場電気設備	第三四半期	6月1日
山鹿浄水センター建設工事その2	熊本県山鹿市	4	一般土木	水処理施設	第三四半期	10月19日

九

工 事 名	工 事 場 所	工期 (ヶ月)	工事種別	工事概要	入札予定時期	公表日
山鹿浄水センター水処理設備工事その3	熊本県山鹿市	15	下水処理設備	水処理設備	第三四半期	10月19日
山鹿浄水センター電気設備工事その5	熊本県山鹿市	15	電気設備	水処理電気設備	第三四半期	10月19日
松橋不知火浄水管理センター建設工事その12	熊本県宇城市	15	一般土木	耐震補強工事	第三四半期	6月1日
松橋不知火浄水管理センター汚泥処理設備工事その6	熊本県宇城市	15	下水処理設備	汚泥処理設備	第三四半期	6月1日
益城町浄化センター水処理その6	熊本県上益城郡益城町	15	下水処理設備	水処理設備	第三四半期	6月1日
益城町浄化センター電気その11	熊本県上益城郡益城町	15	電気設備	水処理電気設備	第三四半期	6月1日
富岡浄化センター電気設備工事その6	熊本県天草郡苓北町	15	電気設備	水処理電気設備	第三四半期	10月19日
春木中継ポンプ場水処理設備工事その3	大分県別府市	15	下水処理設備	水処理設備	第三四半期	7月13日
枕崎終末処理場水処理設備工事その13	鹿児島県枕崎市	15	下水処理設備	水処理設備	第三四半期	10月19日
枕崎終末処理場電気設備工事その19	鹿児島県枕崎市	15	電気設備	水処理電気設備	第三四半期	10月19日
松之尾中継ポンプ場水処理設備工事	鹿児島県枕崎市	15	下水処理設備	水処理設備	第三四半期	10月19日
松之尾中継ポンプ場電気設備工事その2	鹿児島県枕崎市	15	電気設備	ポンプ場電気設備	第三四半期	10月19日
永田ポンプ場建設工事	鹿児島県南さつま市	4	一般土木	一般土木	第三四半期	10月19日
石垣西浄化センター汚泥処理設備工事その3	沖縄県石垣市	14	下水処理設備	汚泥処理設備	第三四半期	6月1日
石垣西浄化センター電気設備工事その7	沖縄県石垣市	14	電気設備	水・汚泥処理電気設備	第三四半期	6月1日
名護下水処理場建設工事その22	沖縄県名護市	14	建築工事	水処理棟解体	第三四半期	6月1日
宮古島市浄水管理センター建設工事	沖縄県宮古島市	14	一般土木	水処理施設	第三四半期	6月1日