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日本下水道事業団

－ お知らせ －

（１） 公表対象工事

（２） 留意事項

（３） 公表内容

1 一般競争入札方式対象工事

工   事   名 工   事   場   所
工期

（ヶ月）
工事種別 工事概要 入札予定時期 公表日

日本下水道事業団研修センター総合実習棟建築機械設備工事 埼玉県戸田市 6 建築機械設備 空調改修工事 第四四半期 10月19日

江戸川第一終末処理場建設工事 千葉県市川市 24 一般土木 汚泥処理施設 第四四半期 10月19日

江戸川第一終末処理場電気設備工事 千葉県市川市 30 電気設備 水・汚泥処理電気設備 第四四半期 10月19日

金田西雨水ポンプ場電気設備工事その２ 千葉県木更津市 1 電気設備 ポンプ場電気設備 第四四半期 1月18日

川中島終末処理場電気設備工事その５ 千葉県茂原市 23 電気設備 水処理電気設備 第四四半期 7月13日

長生浄化センター汚泥処理設備工事 千葉県長生郡長生村 18 下水処理設備 水・汚泥処理電気設備 第四四半期 6月1日

加茂市浄化センター水処理設備工事その５ 新潟県加茂市 17 下水処理設備 水処理設備 第四四半期 1月18日

西宮処理場枝川浄化センター枝川浄化センター建設工事 兵庫県西宮市 14 一般土木 水処理施設 １月 10月19日

高須浄化センター電気設備工事その１８ 高知県高知市 15 電気設備 水・汚泥処理電気設備 1月 10月19日

宗像終末処理場建設工事その２６ 福岡県宗像市 15 建築工事 水処理施設 第四四半期 10月19日

東部浄化センター建設工事 熊本県熊本市 24 一般土木 水処理施設 1月下旬 1月18日

東部浄化センター建設工事その２ 熊本県熊本市 24 一般土木 水処理施設 1月下旬 1月18日

菊池市浄水センター汚泥処理設備工事その３ 熊本県菊池市 15 下水処理設備 汚泥処理設備 第四四半期 1月18日

松之尾中継ポンプ場電気設備工事その２ 鹿児島県枕崎市 15 電気設備 ポンプ場電気設備 第四四半期 10月19日

③  今後、地方公共団体等との協定を締結したものについては、同様に公表をします。

④  公表する工事は、契約職が入札執行等ができると判断したものに限ります。

日本下水道事業団平成30事業年度発注予定工事の公表

見送られる場合がある）の当該年度分を対象とする。

　　掲載しています。

②　公表後に発注予定工事の変更（工事種別の変更等を含む）又は追加をすることがあります。

  予定価格が２５０万円を超えると見込まれるものを対象とする。ただし、受託工事にあっては、地方公共団体等との協定締結済み及び協定締結予定（締結時期の延期及び

①　平成30事業年度発注予定工事のうち、平成31年1月21日現在において地方公共団体等との協定締結済みのもの、協定締結予定のもの及び停止条件付入札公告対象のものを
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